



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



www.komuna-klina.org

KOMUNA KLINE
ZYRA E KRYETARIT
01-351-3421/18
14.05. 20178

Bazuar ne nenin 81 te Ligjit e Prokurimit Publik nr. 04/L-042 I ndryshuar dhe amandamentuar me LPP nr, 04/1-237 atë Nr. 05/L-068 dhe Nr.05/L-092 , mbi Aktivitetet e Menaxhimit te kontratës, ZKA dhe Menaxheri i Zyrës se prokurimit , bie kete :

V E N D I M

Qe për Menaxhimin e kontratës kornize nr. 19/2018 - me numër protokollit 01-351-3421 te datës 14.05.2018 titull “PUNIMI I RAMIT NDARES PREJ ALUMINI NE QENDREN ZEJTARE NOJTRA ” ,me “IDEOR CONSTRUCTION “ NGA PRISHTINA me PRONAR , z. DURIM SHALA , nr. Biznesi dhe numer fiskal 8100634743 ,vlere e kontratës 1.099.43€ ; për menaxhim te kontrates do te jete Menagjeri i projektit i njesise kerkuese z. BINAK SYLAJ , si bartës i aktiviteve te programit , dhe implementues i projektit ,Plani për implementim 5 DITE .

Menaxheri i projektit ,si edhe përgjegjës për menaxhimin e kontratës , do te formoj komisionin per percjellje dhe komisionin per pranim.

Kryesyesi i aktivitetit te kontrates do te informoj ne gjithesecilen faze te aktiviteve zyren e prokurimit , dhe pas perfundimit te kontrates sjelle ne Zyre te prokurimit raportin detal mbi aktivitetin e menagjimit te kontrates.

Vendimi do te i dorzohet menagjerit te projektit sebashku me kontrate , oferten financiare.

Vendimit i bashkangjiten : kontrata , paramasa , plani dinamik , plani i mengjanimit te kontratës .

ZKA – KRYETARI

z. ZENUN ELEZAJ



PLANI PËR MENAXHIMIN E KONTRATËS

Sipas Nenit 81.2 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042

Data e përgatitjes së PMK¹: 14.05.2018

Përgatitur nga: *vendos emrin dhe mbiemrin e Menaxherit të Projektit të AK-*
-DREJTOR I DREJTORISE ADMINISTRATES -IMPLEMENTUESE E PROJEKTIT

Numri i Prokurimit	634-18-2352-536/634-18-018-536		
Titulli i Kontratës	NDERTIMI I RAMIT NDARS PREJ ALUMINI NE QENDREN ZEJTAR NOJTRA NE KLINA		
Punë/Shërbime/Furnizime	Viti Buxhetor	Emri dhe mbiemri i Zyrtarit Përgjegjës të Prokurimit	
FURNIZIM	2018	ABAZ FONIQI	

Ngjarjet/Rezultatet e Kontratës	DETAJET E IMPLEMENTIMIT Afatet 5 DITE VLERA .1.099.43€		
Pjesët nën 'Detajet e Implementimit' në <i>italike</i> duhet të kompletohen dhe të bien dakord në mesë të palëve të kontratës para inicimit të implementimit të kontratës. PMK duhet të përtërihet gjatë implementimit të kontratës. Vendos Nuk Aplikohet për ato që nuk janë relevante			
I. Fillimi/ Mobilizimi i Kontratës			
Njoftimi për fillimin e punës/shërbimeve/furnizimit të mallrave	14.05.2018		
Afati i përmbushjes	5 DITE		
Pranimi i garancisë së performancës dhe lirimi i sigurimit të tenderit	JO		

¹ Plan i Menaxhimit të Kontratës është dokument i gjallë i cili do të përtërihet bazuar në mbikëqyrjen e punëve, shërbimeve apo mallrave në pajtim me kushtet e parashtruara në kontratën origjinale. Plani i Menaxhimit të Kontratës është i hapur për monitorim të KRPP-së gjatë implementimit të kontratës dhe të gjitha auditimeve tjera të kryera nga organet shtetërore. PMK duhet të përdoret së bashku me rregullat e miratuara për menaxhimin e aktivitetëve të kontratës, të nxjerra nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik.

Pranimi i garancisë së pagesës në avans, nëse është e aplikueshme	SKA AVANS
Pagesa e avansit , nëse është e aplikueshme	SKA
Dorëzimet e para Shërbimet: raporti fillestarë Punët: instalimi i parë	
Shuma e dëmeve të likuiduara përfshirë kufizimin e dëmeve të likuiduara	
Periudha e përgjegjësisë për defekte	
II. Progresi i Kontratës	
Dorëzimet e Mëtutjeshme Shërbimet: raportet e progresit etj. Punët: instalimi i dytë etj.	Kontraktuesit në fazat e progresit të implementimit të kontratës]
Bisedimet e Rregullta, nëse është e aplikueshme	Vendos këtu planin e afatit kohorë kur do të ndodhin takime të parapara në vazhdimësi
Inspektimi i punëtorive, materialeve dhe vendeve të prodhimit	Specifikoni procesin e inspektimeve, të rregullta/ad hoc, dhe detajet e hulumtimeve të tilla.
Pagesat e përkohshme apo në faza, nëse është e aplikueshme	Specifikoni modalitetet e pagesave (në detaje) gjatë fazave të performimit të kontratës Pagesat konform kontrates pas pranimit të furnizimeve me fature dhe raport
Reduktimi i garancive, nëse është e aplikueshme	Ska avans
III. Përmbyllja e Kontratës	
Dorëzimet Finale Shërbimet: Raporti Final Punët: Përfundimi i Punëve	
Pranimi/ dorëzimi	
Pagesa e Fundit	
Fondet e mbajtura	
Skadimi i garancionit/periudha e përgjegjësisë	
Lirimi i garancisë	

Finalizimi i Planit të Menaxhimit të Kontratës²:

Në emër të Autoritetit Kontraktues ; KK KLINE – ADMINISTRATA – KLINE

BNAK SYLA

Nënshkrimi: _____

Emri:

Pozita:

Menaxheri i Projektit

Data:

Në emër të [Kontraktuesit/Ofruesit të Shërbimeve -IDEOR CONSTRUCTION - PRISHTINE

Emri: DURIM SHALA

Nënshkrimi:

Pozita:

Data:

Menaxheri i Projektit

VISAR BOJAJ

² Të nënshkruhet nga dy Menaxherët e Projektit



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



www.komuna-klina.org

KOMUNA KLINE

ZYRA E PROKURIMIT

01 NR. 351-3421/18

DATE 14.05.2018

KONTRATA NR.019/2018

Komuna Kline, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), qe perfaqesohet nga Z.Abaz Foniqi - menaxher i z. Prokurimit në njërën anë; dhe

IDEOR CONSTRUCTION " -nga PRISHTINA , adrsasa Kroj i Bardhe " nr. 91/001 Dardani (në vazhdim "Kontraktuesi"), "me numer biznesi dhe Nr. Fiskla 8100634743 , ME PERFAQESUES Z. DURIM SHALA ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për pune e shënuara me poshtë:

NDERTIMI I RAMIT NDARES NGA ALUMINI NE OBJEKTIN E QENDRES ZEJTARE NOJTRA

me numër identifikues: 634-18-2352-536/634-18-018-536

Neni 1 **Lënda**

Lënda e kotrates eshte :FURNIZIM DHE VENDOSJE sipas paramanave te dhena ne Oferte

Neni 2 **Çmimi**

2.1 Çmimi total i punëve eshte:

Nr. i Artikullit	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi njesi DDP ¹ - €	Çmimi total €	Koha e dërgesës
1.	Prerja dhe demontimi i gardhit ekzistues me material xhami dhe alumini si dhe vendosja ne vend te caktuar nga investitori. 0.90x2.58m	M2	2.32	158.71	368.21	5 dite

¹ Detyrimi i Dorëzimit është Paguar - Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare.

2,	Furnizimi transporti montimi (ankerimi) i ramave me profile alumini sipas skices se paraqitur, me prerje terthore te profilit te aluminit 7cm, me mbushje te siperfaqes ne ramin e pare me pllake alumini, ndersa ne ramin e dyte me pllake alumini dhe siperfaqe xhami si ne skicen e paraqitur, Siperfaqja e shprehur ne m2. Matjet te behen ne vend. DIM.E RAMAVE : RAMI nr. 1 2.92x1.86m RAMI nr. 2 2.90x2.58m	M2	12.91	56.64	731.22	5 dite
Totali i Përgjithshëm:					1.099,43	

1.099.43 € (Njemijenenetdhjetenenteeuro43/100 eeuro) .

2.2 Kontrata do te jete kontrate publike per Njesis per PUNE -SHERBIME me validitet 5 dite per kateshisht nga Data e neneshkrimit 14.05.2018 .

2.3. **Plani per impelementim programi do te jete Sipas Porosive nga Menaxheri i Kontrates**

Me kerkese te shkruar .Punekryesi duhet te ju pergjigjet kerkesave jo me shume se 5 dite pas marrjes s kerkeses.

2.5 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.-sipas situacioneve dhe perfundimit te sherbimeve sipas planit dinamik , me raport nga menaxheri i projektit, raport pranimi dhe raportin detal te menaxhmit te kontrates - pas perfundimit te sherbimeve

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

4.5. Per menaxhim te kontrates bazuar ne nenin 81 te LPP 04/L-42 emerohet me vendim te ZKA –kryetarit nga Drejtoria e ADMINISTRATES ,me vendim.

Për Autoritetin Kontraktues
Komuna Kline

Për Kontraktuesin
IDEOR CONSTRUCTION – PRISHTINE

Emri:	Abaz Foniqi	DURIM SHALA
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Drejtor
Nënshkrimi:		
Data:	14.05.2018	14.05.2018
Vula:		