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KONTRATA PUBLIKE nr. 14-2019

. KUSHTET & ANEKSET E NDELIDHURA

PJESA I E KONTRATES: KONTRATA PUBLIKE

KUVENDI KOMUNAL I KLINES, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né
njéren ané; Nr Bisnesi 0700032, Nr Fiskal 600219366 , qe perfagesohet nga
Menaxheri i Prokurimit z. Abaz Fonigi

dhe

CONSTRUCTION —GROUP — SHPK “ NGA PRISHTINA , Nr. Biznesi 70991411
dhe numer fiskal 810831645 , qe perfagesohet nga ARJET ALITI

ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pgr PUNET né vijim:

NDERTIMI I KANALIZMIT NE QUPEVE TE ULET
me numér identifikues: 634-19-396-5-2-1/INT.634-19-004-521

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e késaj kontrate publike &shté qe t& themeloj kushtet, dukqm
pérfshiré gn‘nmet per njési dhe rregullat e implementimit pér kiyerJen B
PUNEVE né vijim: 1

s Wil



Nr.iart.

Pérshkrimi

Njésia

Sasia

Cmimi pa
TVSH

Vlera pa TVSH

Vérejtje: Pozicionet né paramasé pérfshijng,
furnizimin me material, transportin, shkarkimin e
materialeve , fuqiné punétore testimet e
nevojshme , mekanizimin dhe punimimin e
pozicionit me té gjiha aktivitet dhe materialet

1.1.1

Hapja e kantierit gé pérfshin té
gjitha objektet e nevojshme pér
pércjelljen e ndértimit té objektit.

PAUSHALL

1.00

100.00

1.1.2

Riincizimi i trasés. Para fillimit té
punimeve duhet té béhet riincizimi
i traséssé kanalziimit dhe definimin
numerik té saj me té gjithé
elemente e domosdoshém (thyrjen
horizontale, lidhjet etj)

1361.2

0.20

2.1.1

Gérmimi i dheut me: thellési t& kanalit si né
projekt dhe gjérési mesatare 0.9m. Trasa duhet
t'i pérgjegjet kushteve té projektit. Gjaté
gérmimit té kanalit menjeheré duhet shénuar
dhe rrethuar kanalin né sipérfage, ashtu qé casja
né kanal té jeté e sigurt. Gjithashtu duhet
ndértuar "ura" pér kalimin e punétoréve né
disatncé t& nevojshme. Nése gjaté gérmimit
hasim né instalim edhe objekte néntokésore
punékryesi éshté i obliguar gé ato t'i ruaj. Né
¢mim té llogaritet gérmimi, deponimi i dheut njé
metér larg nga kanali.

me makine 90%

M3

2848.5

0.85

2.1.1

Gérmimi i dheut me thellési té kanalit si né
projekt dhe gjérési mesatare 0.9m. Trasa duhet
t'i pérgjegijet kushteve té projektit. Gjaté
gérmimit t& kanalit menjeheré duhet shénuar
dhe rrethuar kanalin né sipérfage, ashtu gé casja
né kanal té jeté e sigurt. Gjithashtu duhet
ndértuar "ura" pér kalimin e punétoréve né
disatncé té nevojshme. Nése gjaté gérmimit
hasim né instalim edhe objekte néntokésore
punékryesi éshté i obliguar g€ ato t'i ruaj. Né
¢cmim té llogaritet gérmimi, deponimi i dheut njé

316.50

0.60




metér larg nga kanali,

me dore 10%

2.1.2

Sigurimi i kanalit nga shembja.
Sigurimi béhet me pahi té
parapara sipas normave pér kété
lloj pune, né t& dy anét e kanalit.

1150.0

0.20

2.1.3

Planifikimi i fundit té& kanalit me
doré me saktesi £1cm.

M2

1361.2

0.20

2.1.4

Ngarkimi dhe transporti i dheut té
germuar né deponi né vend ge
éshté caktuar nga organi
mbikayrés deri né S5km.

M3

665.00

0.20

2.1.5

Furnizimi, transporti dhe vendosja
e rerés né fundin e kanalit anash
dhe mbi tub 15cm dhe ngjeshja né
shtresa.

M3

435.00

4.50

2.1.6

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe
planifikimi i zhavorrit, pér
mbushjén e kanalit nga pjesa e
sipérme e gypit deri ne nivelin e
konstruksionit té rrugés. Ngjeshja
té béhet sipas normave DIN, DPr
103%.

M3

158.00

4.50

2.1.7

Mbulimi i kanalit me materialin e
gérmuar nga kanali né shtresa
30cm me ngjeshje adekuate.

M3

2572.0

0.20




2.1.8

Largimi i ujérave néntokésore nga
kanali nese paragitet gjate
gropimit me pompa.

PAUSHALL

1.00

300.00

3.1.1

Furnizimi, transporti dhe montimi i
tubave té brinjézuar PE SN4 pér
kolektorét kryesor

PESN4 @ 250 - fekal

1362.0

3.20

3.1.2

Vendosja e shiritit sinjalizues.
Shiriti duhet té vendoset min 50cm
mbi gyp. Né kété gyp duhet té
shkruhet né gjuhén shgipe
"KUJDES GYP I KANALIZIMIT"

1362.0

0.10

4.1.1

Furnizimi, transporti dhe vendosija
e betonit pér pllakén e poshtme
pér puseta me betonarme C-
20/25 d=20cm

M3

17.25

30.00

4.1.2

Furnizimi, transporti dhe vendosja
e betonimit pér kineta mé
pérpunim sipas detalit.

M3

12.94

30.00

4.1'3

Furnizimi transporti dhe montimi i
tubave (pér puseta) prej betonit té
armuar ©21000/1000mm (elemente
té parafabrikuara).

COPE

66.00

28.00

4.1.4

Furnizimi transporti dhe montim i
konuseve pér puseta prej betonit
@1000/700/600mm (elemente té
parafabrikuara).

COPE

44.00

20.00




4.1.5

Punimi dhe montimi i shkalléve
prej armaturés @20 né gdo 30cm
dhe inkastrimi i tyre né beton me
lyrje antikorrozive.

COPE

132.00

0.20

4.1.6

Furnizimi, transporti, montimi dhe
betonimi i kapakéve prej gize, mé
aftesi mbajtése 40t. Né ¢mim té
llogaritet edhe betonimi i kurorés
prej betonarmeasé C-20/25.

COPE

13.00

10.00

4.1.7

Furnizimi, transporti, montimi dhe
betonimi i kapakéve prej
betonarme. Né ¢mim té llogaritet
edhe betonimi i kurorés prej
betonarmesé (C-20/25.

COPE

31.00

10.00

4.1.8

Furnizimi, transporti, montimi dhe
gypit metalik (3400per kalimin e
rruges se asfaltuar. Né gmim te
llogaritet edhe shpimi I rruges ne
vendet e caktuara.

20.00

25.00 |

5.1.1

Testimi i rrietit t€ kanalizimit né
joujéléshueshmeéri, gjithnje sipas
kushteve teknike té paragitura pér
kété lloj pune.

1361.2

0.20

CMIMI
PA
TVSH

16468.45 |

TVSH
18%

2.964.32

|

1

VLERA
ME
TVSH

19.432.77 €




1.2. Vlera Totale ¢ Kontrates me TVSH dhe taksa tjera eshte 19.432.77€
(Nenetembdhjetmijekaterqgindetridhjetedyeuro?77/100)

Neni 2 Koha e pérfundimit

2.1 Afati kohor pér kryerje té shérbimeve do t& jetd i perditeshem sipas pérshkrimit te detyrave nga
neni | i késaj kontrate eshte 40 dite pune .

2.2 Vendi i kryerjes sé& puneve ne QUPEVE E ULET

Neni 3 Cmimi
3.1 Cmimet njési t& puneve jané paraqitur n& Ofertén Financiare, Lista ¢ Cmimit e paraqitur nga
Ofruesi i Shérbimeve.

3.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 1.1 mé sipér duhet t& jeté e vetmja pages€ q&¢ Autoriteti Kontraktues
i ka borxh kryesit te punimeve sipas kontratés publike.

3.3 Cmimet e njésive do t& jené fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve p&r porosité e
vendosura né&n kété kontraté publike .

3.4 Pagesat do t& béhen né pérputhje me Kushtet ¢ Pérgjithshme dhe/ose t&€ Veqanta t& Kontratés.

3.5.Dhe ate me fature dhe Raport mbi kryerje te puneve , Jo me larg se 30 dite pas pranimit te
fatures dhe Raportit .

Neni 4 Pagesat
4.1 Pagesa do té& béhet né Euro.

4.2 Pagesat e detyrimeve sipas njé fature té l&shuar nga Operatori Ekonomik duhet té paguhet brenda jo mé
shumé se 30 ditésh nga data né té cilén kérkesa e pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga
departamenti pérkatés. Data e pagesés do té jeté data né té cilén debitohet llagaria e institucionit. Kérkesa
pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk platésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.
4.3. Pagesat do te ekzekutohen me keste sipas késaj dinamike

- Kesti pare ne vlere 10.000.00 €
- Kesti dyte ne vlere 7.489.49 € pas pranimit te perkoheshem teknik

- Kesti pest —perfundimtare ne viere 1.943.28 € , pas afati te Garancionit te punimeve ,
perkatesisht pas 12 muajeve .

Neni 5 Marréveshjet lidhur me tatimin dhe doganén

5.1 Operatori Ekonomik éshté pérgjegjés pér té gjitha detyrimet dhe taksat né& pérputhje me Ligjin e
epublikés s& Kosovés.

5.2 Té& gjitha taksat dhe detyrat e tjera dogancre konsiderohen se jané té pérfshira né gmimin e kontratés.
Meni 6 Kualiteti

6.1 Kualiteti i puneve duhet né t& gjitha aspektet té plotésoj specifikimet teknike té parashtruara né Dosjen e



Tenderit.

6.2. Kryesi i puneve do te jete pergjegjes per Demtimet te shkaktuara me dashje apo pa kujdesi ne masen e
demit ge do te percaktohet nga zyrtari pergjegjes .

Neni 7 Vonesat né ekzekutim

7.1 Ne raste deshtimit apo voneses ne Implementim , Do te penalizohet me masen 0.25% ne dite vonese nga
vlera totale e kontrates.

Neni 8 Inspektimi dhe testimi

8.1 Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté q& heré pas here téinspektojé, kontrollojé, dhe te shikoj
furnizimet e bera nese eshte ne masen e cilesive te kerkuara .

Neni9 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

9.1 Autoriteti kontraktues mundet qé&, pasi t'i japé Operatorit Ekonomik shtaté dité paralajmérim, ta
ndérpresé kontratén né ndonjérin nga rastet né vijim: a) Kur operatori ekonomik nuk arrin t'i realizoj
obligimet e veta sipas kontratés; b) Dé&shton né ekzekutimin e kontratés né afatin e caktuar; c).
Refuzon urdhrat administrativ t& autoritetit kontraktues; d) la jep dikujt kontratén apo nénkontratén
pa autorizim nga autoriteti kontraktues; e). Falimenton; f). Eshté dénuar nga njé gjykaté pér njé
shkelje g& ka t& bé&jé me sjellje profesionale, pérmes njé gjykimi gé ka fuqging e res-judikata; g)
Operatori ekonomik | &shté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim,
korrupsion, pérfshirje né ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal gé i démton
interesat e pérgjithshme financiare; h) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore gé i pengon realizimit t&
kontratés.

Neni 10  Ndérprerja e Kontratés nga Operatori Ekonomik

10.1 Operatori Ekonomik, pasi € ka paralajméruar Autoritetin Kontraktues 14 dité paraprakisht, mund
ta ndérpresé koniratén nése Autoriteti kontraktues: a) Nuk arrin i paguajé Operatorit Ekonomik
shumén gé duhet t& paguhet brenda periudhés sé sakté&suar me kontraté; b) vazhdimisht nuk arrin t'i
plotésojé obligimet e veta me kontraté; c) si rezultat i forcés madhore, Operatori Ekonomik nuk éshté
né gjendje pér t& kryer njé pjesé materiale t&€ kontrat&s pér mé shumé se 5 dit&, pér arsye gé nuk
jané specifikuar né kontraté ose gé& nuk i atribuohen té Operatorit Ekonomik.

Neni 11 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

11.1 N&se nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 dit&sh nga fillimi i procedurés migésore pér
zgjidhje t& mosmarréveshjes, secila palé mund t& kérkojé ose vendim nga gjyqi, ose vendim
arbitrimi.

11.2 Cdo mosmarréveshje ndérmjeat paléve té cilat mund té lindin gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se
nuk éshté e mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet né Gjykaten themelore _dega Kline
né pajtim me ligjin e Kosovés.

Neni 12 Komunikimi

12.1 Cdo komunikim me shkrim né lidhje me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues dhe
Operatorit Ekonomik duhet jap Titullin e kontratés dhe numrin e identifikimit, dhe duhet t& dérgohet
me posté, faks, e-mail ose me coré



12.2 Kudo ge né€ kontrat& parashikohet dhénia e ndonj& njoftimi, p&lqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, p&lqim, miratim, certifikaté apo vendim do t& jets ng

formé t& shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetoj&", "miratoj” ose"vendosé "do t& shenohen né& pérputhje me
rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i till& nuk duhet té mbahet apo vonohet pa arsye.

Neni 13. Menaxhimi i projektit dhe menaxhimi i kontrates .

13.1. Menxhimi i projektit do te behet nga njesia kérkuese ~Implementuese Drejtoria Urbanizmit
Komuna Kline

13. 2 .Menxhimi i Kontrates . Bazuar ne neni 81 te LPP , Menaxhi i kontrtacs me vendim te ZKA do
te jete : nga

13.3 Kjo kontraté &shté pérgatitur né gjuhet Shqipe né kater origjinale, tri origjinale pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinal pér Ofruesin e Shérbimeve.

Pér Autoritetin Kontraktues

KOMUNA KLINE

il ABAZ FONIQI

Pozita: Zyrtar pérgjegjés i prokyfrimit

Nénshkrimi: e/ R 7k

Data: = | = . 3 il !

Vula; \4;,:r \ h ' ROV
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g0 "

Pér Ofruesin e Shérbimeve :
CONSTRUCTION GROUP -PRISHTINE

o DpiLon  Kannswy
Pozita: PRONAR - ApyoR) 2unt
Nénshkrimi: P —
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PJESA III E KONTRATES kushtet e veganta

KVK né vijim do t& plotésojné dhe’ose ndryshojng KPK. Sa heré q& ka njé konflikt, dispozitat kétu do t& mbizotérojné
mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratiss Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Pérshkrimi i nenit Nr. Nenit
Ligji i zbatueshém dhe 2.1 Ligjet ¢ Kosovés q& jang n& fuqi do t& zbatohen pér t& gjitha céshtjet qé
gjuha nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do t& jet& gjykata
pérkatése né Prishting,
2.2 Gjuha e pérdorur do t& jeté SHQIPE
Obligimet e Autoritetit 12.3 Menaxheri i Projektit ésht¢ LORENC MARLEKU — DREJTORIA E
Kontraktues URBNIZMIT
MENXHER I KONTRATES ESHTE NGA
Drejtoria
Siguria e ekzekutimit 14.1 Shuma e Siguris¢ s¢ ckzekutimit &sht&:10 % vlerés se Plaifikuar te
kontrates, PERKATESISHTE VLERA 1.943.28 € ME AFATE
40+30=70 dite kalendarik
Sigurimi q& do té merret | 15.1 Rreziget dhe mbulesat nga sigurimi do t& jené:
nga ofruesi i shérbimit a) Mjetet motorike (& Palés s& Treté 100 % pergjegjesi e
Operatorit Ekonomit fitues te kontrates
b) Pérgjegjésia e pales s¢ treté 100 % pergjegjesi e Operatorit
Ekonomit fitues te kontrates
c) Pérgjegjésia e punédhéngsit dhe kompensimi i punonjésve 100
% pergjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues te kontrates
d) Pérgjegjésia profesionale 100 % pergjegjesi e Operatorit
Ekonomit fitues te kontrates
Humbje ose démtim t& pronds dhe pajisjeve 100 %
pergjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues te kontrates
Kualiteti i Kontrollit 17.1 Parimi dhe modalitetet e inspektimit & sh&rbimeve nga Autoriteti
Kontraktues jan& si mé& poshié: Periudha e pérgjegjésise s& Defekteve
&shtégja tere kohes se Validiteit te Kontrates.
Afati i Implemntimit 17.2 Plani i plementimit te projektit 40 dite pune .
Mos realizimii apo 17.3 Per cdo dite vonese do te sanksionohet 0.25% ng vlera e kontrates per dite
sanksionet vonese.
Zgjidhja migésore e 20.2 Do te pérpiget ge me pajtueshméri te dy paleve te zgjidhen problemet .
mosmarréveshjes
Zgjidhja e 21.1 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t¢ cilat mund t& lindin gjaté ckzekutimit s& késaj
mosmarréveshjes me kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet Giykata
procedure gjyqésore Themelore Peje— Dega Kline né pajtim me ligjin rg Kosové.
ose
b) kurdo qe palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté
elzekutimit sié késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur & zgjidhet ndryshe ndérmjel paléve do
té dorézohet né arbitrazh t¢ [specifiko organin pér zgjedhjen e mosmarréveshjes] né pajtim me
[specifiko rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomes Naérkombelare té Tregtisé. Komisioni i
Kombeve 1¢ Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisé. Ndeérkombélare, apo procedura ié yera 16
arbifrazhit 12 njohura ndérkombétarisht) ]




PJESA IV E KONTRATIES: MODEL i SIGURISE SE EKZEKUTIMIT
> nstitucionit financiar i cili siguren:

Pér: KUVENDI KOMUNAL I KLINES

(né vazhdim “Autoriteti Kontraktues™).

Né emér té: NPT CONSTRUCTION GROUP - PRISHTINE

(né€ vazhdim “operatori ekonomik™)

Titulli i aktivitetit t&€ prokurimit: NOERTIMI I KANALIZIMIT QUPEVE E ULET
Numri i prokurimit: 634-19-396-5-2-1/INT. 634-19-04-521

Garancion me kérkesé te paré

DERISA operatori ekonomik i larteskur, ka ndérmarré veprimet pér t& dorézuar njé siguri t& ekzekutimit duke iu referuar
Dosjes s¢ Tenderit , me numér t& prokurimit t& lartcekur t& dérguar nga Autoriteti K.ontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron t& depozitojé siguring né shumén e saktésuar né Dosjen e tenderit;
DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik kété siguri:

ANDAJ NE t& poshté nénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér t&
operatorit ekonomik, deri n& njé total prej: 1.943.28 € ( njemijenenteqindedyzetetreeuroe28/100 Euros) zotohemi t&
ju paguajmé, q&€ me kérkesén tuaj t& paré me shkrim né t& cilén deklarohet mos pérmbushja e njérit nga kushtet né vijim:

a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazg t& déshmive t& vértetueshme objektivisht se operatori ekonomik
ka déshtuar q& t& ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme
substancionale dhe/ose shpenzime t& médha pér mbylljen e kontratés né fjalg; dhe

b) Operatori ekonomik ka déshtuar q& t& ekzekutojs kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kan& mbet pa u
paguar shumé puné&torg, n&nkontraktoré dhe /ose furnizues t& materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej: 1.943.28 € si¢ &sht& lartcekur, do t& béhet pa asnjé kundérshtim as ankesg, sa mé
shpejté q& &shté e mundur pas regjistrimit t& kérkesés suaj me konfirmimin “e pranimit”.

Kjo siguri vlen deri me: 40--30= 70 dite

Nénshkrimi dhe vula e Garantuesve

Emri i institucionit financiar

Adresa




PJESA V E KONTRATIS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTESI i LLOGARISE

CoVSTRY cTIoN G roy P SHPK
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Te plotésohet me te dhenat te cilat do te iene valide gjate Impelemntimit te Kontrates




EUROSIG

KOMPAN! SIGURIMESH

04072

Pér: KOMUNA E KLINES
(né vazhdim “Autoriteti Kontraktues”)

NE emér t&: Construction Group Sh.p.k, L. Spitalit, Rr. Malush Kosova Pn, Prishtiné
(né vazhdim "operatori ekonomik”)

Titulli i aktivitetit t& prokurimit: NDERTIMI | KANALIZIMIT QUPEVE E ULET
Numri i prokurimit: 634-19-396-5-2-1 (Nr. i brendshem: 634-19-04-521)

SIGURIA E EKZEKUTIMIT
Garancion

Nr.Serik i polices: 49/19

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri t& ekzekutimit duke iu referuar
PDosjes sé Tenderit, me numér t& prokurimit t& lartcekur t& dérguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron t€ depozitojé siguriné né shumén e saktésuar né Dosjen e Tenderit;

DHE NGASE NE jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik k&té siguri:

ANDAJ NE té poshté-nénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té
operatorit ekonomik, deri né njé total prej: 1,943.28 ( njé mijé e nénté qind e dyzet e tre, e njézet e teté t€ gindtat
Euro ) zotohemi t& ju paguajmé, qé me kérkesén tuaj t€ paré me shkrim né t€ cilén deklarohet mos pérmbushja e njérit
nga kushtet né vijim:

a)

Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé té déshmive té vértetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka
déshtuar o0& t& ekzekutojd kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontrakiues déme
substancionale dhe/ose shpenzime té médha pér mbylljen e kontratés né fjalé; dhe

Operatori ekonomik ka déshtuar gé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbet pa u
paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhe /ose furnizues t€ materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej: 1,943.28 Euro sig éshté lartcekur, do t& béhet pa asnjé kundérshtim as ankesé, sa
mé shpejté qé éshté e mundur pas regjistrimit té kérkesés suaj me konfirmimin “e pranimit”.

Kjo siguri éshté valide deri mé: 04.08.2019
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