



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

www.komuna-kline.org

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



KOMUNA KLINE

ZYRA E PROKURIMIT

01 NR. 161-13927/20

DATE 24.06.2020

PJESA I E KONTRATËS:

KONTRATA NR 27/2020

Komuna Kline, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), qe perfaqesohet nga Z.Abaz Foniqi – menagjer i z. Prokurimit në njërën anë; dhe

JETMIRI SH.P.K – GLLOGOVCI, (në vazhdim "Kontraktuesi"), "me numer biznesi dhe numer fiskal ABRK 810197633 . **ME PERFAQESUES Z. RAMIZ HETA** ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për pune e shënuara me poshtë:

FURNZIM – MONTIM I POMPES NE SHFMU " ISMET RACI " NE KLINE

me numër identifikues: 634-20-2180-236/ 634-20-0027-236-LOT 2

Neni 1 Lënda
1.1 Lënda

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve është

Nr.	Titulli	Çmimi për njësi (me TVSh)	Sasia	Njësia matëse	Totali (me TVSh)
1	Furnizimi dhe montimi i pompës zhytëse e cilësisë së lartë 1.5KW në pus. Spec. 4SR4 18 HP2 H,MAX=100m	500.00	1.00	COP	500.00
2	Furnizimi dhe montimi i komandës elektronike	20.00	1.00	COPE	20.00
3	Furnizimi dhe montimi i komplet elementeve përcjellëse të nevojshme për montim	50.00	1.00	COPE	50.00
4	Furnizimi dhe montimi i rrjetit elektrik, kablla 3x2,5. Burimi i rrjetit elektrik merret nga brenda ne ambientin e jashtem ku eshte bunari.	1.99	10.00	M	19.94
5	Furnizimi dhe montimi i komandës së pompës	20.00	1.00	COPE	20.00
6	Furnizimi dhe montimi me Gyp 6 4 me 10 bar	1.99	10.00	M	19.94
7	Furnizimi dhe montimi i sajllës 1 metër M7, litarë I endur me 16 bistek mbështjellës 10 mm	1.00	7.00	M	7.02
8	Hapja e kanalit, furnizimi, vendosja dhe ngjeshja e zhavorit 2mm = 4 kubik, furnizimi-vendosja e gypitHDPE I brinjëzuar ? 160 dhe mbyllja e kanalit me dimensione 60 thellësi X 40 gjerësi	1.99	150.00	M	299.13

9	Furnizimi dhe montimi i rreshetkave për ujin atmosferik me gjatësi 1 metër	5.00	6.00	COPE	30.02
10	Furnizimi, montimi me Lavaman standard nga betoni për ambiente të jashtme të shkollës, si dhe furnizimi dhe montimi i qeshmeve oborri 3x4	50.00	3.00	COPE	149.99
11	Gyp ? 1	1.00	50.00	M	50.15
12	Lidhëse në gyp ?110	3.00	1.00	COP	3.00

1.169.19 € (njëmijënjëqindëgjashtëdhjetënevetëeuroe19/100 euros)

2.3. Kontrata do të jetë kontratë publike për punë sipas ofertës financiare të ofertës :

Punët në teresi janë sipas ofertës financiare të Prokurimit nr. **CMIMORJA NE ANKES – PJESEPERBERSE E KONTRATES**

Punët që do të kryhen në bazë të Planit Dinamik prej 3 dite.

2.4 Çmimi i përmendur në Nenin 2.2 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.5. Punët që do të jenë objekt i kësaj pjese të kontratës do të jenë :

2.6 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.-sipas situacioneve dhe kryerjeve të punëve, me raport nga menxheri i projektit, raport pranimit dhe raportin detaj të menagjimit të kontratës .:

- Pas kryerjes të punëve . Me Raport nga Menxheri i Projektit .Fatura .

.Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

(a) Marrëveshja e kontratës;

- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

4.5. Per menaxhim te kontrates bazuar ne nenin 81 te LPP 04/L-42 me Vendim nga ZKA emerohet Drejtoria Komunale e ARSIMIT – Njesia Kerkuesse dhe Menaxhuese e projektit

Për Autoritetin Kontraktues
Komuna Kline

Për Kontraktuesin

JETMIRI - SHPK " GLLOGOVCI

Emri:	Abaz Foniqi		
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit		
Nënshkrimi:			
Data:	24/06/2020		
Vula:			

"JETMIRI" SHPK
DATE: 27/05/2020

DEKLARATË

MBI GARANTIMIN E PUNIMEVE DUKE PËFSHIRË EDHE MATERIALET E
PËRDORURA ASHTU SI SHKRUAN NE ANEKSIN I.

RREGULLIMI I OBORRIT TË SHFMU ISMET RRACI -RRAFSHIMI, GJELBËRIMI DHE PUNË
TJERA -FURNIZIMI DHE MONTIMI I POMPËS ZHYTËSE DHE PJESËVE TJERA
PËRCJELLËSE NË PUSIN E SHFMU "ISMET RRACI", KLINË-LIDHJA E KANALIZIMIT TE
SHFMU EMIN DURAKU, SFERRKË NË KANALIZIMIN E FSHATIT SFERRKË ME NUMËR
IDENTIFIKUES 634-20-2180-2-3-6

OPERATORI EKONOMIK: ["JETMIRI" SHPK] JEP GARANCION GJATË KRYERJES SË
PUNIMEVE PËR PROJEKTIN:

RREGULLIMI I OBORRIT TË SHFMU ISMET RRACI -RRAFSHIMI, GJELBËRIMI DHE PUNË
TJERA -FURNIZIMI DHE MONTIMI I POMPËS ZHYTËSE DHE PJESËVE TJERA
PËRCJELLËSE NË PUSIN E SHFMU "ISMET RRACI", KLINË-LIDHJA E KANALIZIMIT TE
SHFMU EMIN DURAKU, SFERRKË NË KANALIZIMIN E FSHATIT SFERRKË ME NUMËR
IDENTIFIKUES 634-20-2180-2-3-6

OPERATORI EKONOMIK: ["JETMIRI" SHPK] JEP GARANCION GJATË KRYERJES SË
PUNIMEVE ASHTU SI CEKET NË DOSJE.

DATE: 27/05/2020



PLANI DINAMIK PËR REALIZIMIN E PROJEKTI
 RREGULLIMI I OBORRIT TË SHFMU "ISMET RRACI" - RRAFSHIMI, GJELBËRIMI DHE PUNË TJERA - Furnizimi dhe montimi i pompës zhytëse dhe pjesëve tjera përcjellëse në pusin e SHFMU "Ismet Rraci", Klinë-Lidhja e kanalizimit të SHFMU Emin Duraku, Sferikë në kanalizimin e fshatit Sferikë
 NR. PROKURIMI: 634-20-2180-2-3-6 & NR I BRENDSHËM: 634-20-236-027

PËZ	DITË	PËRSHKRIMI I POZICIONEVE	DITË E PUNËS									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Lidhja e kanalizimit të SHFMU "Emin Duraku", Sferikë në kanalizimin e fshatit Sferikë										
2		RREGULLIMI I OBORRIT TË SHFMU "ISMET RRACI" - RRAFSHIMI, GJELBËRIMI DHE PUNË TJERA										
3		Furnizimi dhe montimi i pompës zhytëse dhe pjesëve tjera përcjellëse në pusin e SHFMU "Ismet Rraci", Klinë										
4		PASTRIMI I PUNISHTËS										
		AFATI KOHOR PËR REALIZIMIN E PROJEKTI 10 DITË										

"JETIM" SH.P.K.



27.05.2020



DATE: 27/05/2020

INXHINIER I NDERTIMTARISE - DREJTIMI KONSTRUKTIV

Z. EKREM TAHIRAJ

OPERATORI EKONOMIK: "JETMIRI" SHPK PER PROJEKTIN:
RREGULLIMI I OBORRIT TE SHFITU ISMET RRACI - RRAFSHIMI, GJELBERIMI DHE
PUNE TJERA - FURNIZIMI DHE MONTIMI I POMPEZ ZHYTSE DHE PJESEVE
TJERA PERCJELLESE NE PUSIN E SHFITU "ISMET RRACI", KLINE-LIDHJA E
KANALIZIMIT TE SHFITU EMIN DURAKU. SFERRKE NE KANALIZIMIN E FSHATIT
SFERRKE ME NUMER IDENTIFIKUES 634-20-2180-2-3-6

RREGULLIMI I OBORRIT TE SHFITU ISMET RRACI - RRAFSHIMI, GJELBERIMI DHE
PUNE TJERA - FURNIZIMI DHE MONTIMI I POMPEZ ZHYTSE DHE PJESEVE
TJERA PERCJELLESE NE PUSIN E SHFITU "ISMET RRACI", KLINE-LIDHJA E
KANALIZIMIT TE SHFITU EMIN DURAKU. SFERRKE NE KANALIZIMIN E FSHATIT
SFERRKE ME NUMER IDENTIFIKUES 634-20-2180-2-3-6

MBI CAKTIMIN E MBNAXHERIT NE PROJEKTIN

V E N D I M

"JETMIRI" SHPK
DATE: 27/05/2020



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGJENCIA E REGJISTRIMIT TE BIZNESEVE NE KOSOVE
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJU BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

**CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION**

810197633

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

JETMIRI SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

///

Emri tregtar / Trgovачko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Društva sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies

Adresa:
Adresa:
Address:

Xh. dhe Fehmi Lladrovci
Glllogoc

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

10/08/2015

04/04/2019

Data / Date / Datum



Nënshkrimi / Signature / Potpis

“JETMIRI” SHPK
NRF: 810197633 DRENAS

DATË: 24/06/2020

“JETMIRI” SHPK NRF: 810197633 - DRENAS
LËSHON KËTË:

AUTORIZIM

AUTORIZOHET PUNËTORJA MIRGETË RAMA (1231399158) - SANKOC QË
TA NËNSHKRUAJ DHE VULOSË KONTRATËN NË EMËR TË “JETMIRI”
SHPK ME NRF: 810197633 - DRENAS, PËR PROJEKTIN: FURNIZIMI DHE
MONTIMI I POMPËS ZHYTËSE DHE PJESËVE TJERA PËRCJELLËSE NË
PUSIN E SHFMU “ISMET RRACI”, KLINË ME NR. 634-20-236-027.

DATË: 24/06/2020

“JETMIRI” SHPK - DRENAS
RAMIZ HETA



