REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA

www.komuna-kline.org

KOMUNA KLINE

ZYRA E PROKURIMIT

01 nr 351-37136/20

Date 23,12,2020

KONTRATA PUBLIKE nr. 122/2020

, KUSHTET & ANEKSET E NDËLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA PUBLIKE

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë; Nr Bisnesi 07000032, Nr Fiskal 600219366 , qe perfaqesohet nga Menaxheri i Prokurimit z. Abaz Foniqi

dhe

WORLDMATIC SHPK " ,Nga PRISHTINA & GUREBARDHI SHPK NGA KLINA . , Ne baze te mareveshjes bartes i Kontrtaes eshte WORLDMATIC SHPK , Nr. Biznesi numer Fiskal 811283267 , qe perfaqesohet nga pronari z. YLL QEKU

ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për PUNET –SHERBIMET në vijim :

ZGJERIMI I HAPSIRAVE PUBLIKE TROTUAREVE DHE RREGULLIMI I TREGUT TE GJELBERT

me numër identifikues: 634-20-8088-236/634-20-100-236

Neni 1 **Lënda**

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike është që të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e PUNEVE –

1.2. Peshkrimi i puneve .

PARAMASA PARALLOGARIA- Mirëmbajtja dhe Zgjerimi I Hapësirave Publike dhe Parqeve /RREGULLIMI I TRREGUT TE GJELBER DHE PARKINGUT/					
NO	**Pozicioni**	**Njësia**	**Sasia**	**Çmimi**	**Total€**
1	Pastrimi i terrenit nga shkurret dhe inertet, gërmimi dhe rrafshimi si dhe përgatitja e terrenit. Si dhe në çmim përfshihet hedhja materialit në deponi të caktuar nga organi mbikëqyrës.	m2	500	0.37	186.00
2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e materialeve gurore te përziera për nivelimin e shtresës së poshtme – fraksion: 0-31 dhe 0-60 mm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25 t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	100	10.00	1.000.00
3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja/montimi i kubëzave te betonit me trashësi 8cm, duke përfshire edhe shtruarjen e shtresës se rërës 5cm për nivelimin e kubëzave, si dhe shtresës se rërës për mbushje te fugave, përpunimi dhe ngjeshja përfundimtare sipas normave dhe standardeve ne fuqi për ketë lloj pune. Niveli i hapësirës se punuar me kubëza te reja nuk duhet te jete i ngritur me shume se 5cm nga niveli i trotuarit ekzistues Zgjedhja e formës se kubëzave behët nga investitori.	M2	450	11.00	4.950.00
4	Furnizimi dhe transporti i skajoreve për kufizimin e kubëzave në pjesën përgjatë oborrit te Shkolles Fillore "Motrat Qiriazi". Vendosja e skajoreve te behet ne shtresën e betonit, ne pjesën anësore për shtangimin e tyre	M	50	4.00	200.00
5	Furnizimi dhe instalimi i dy kabinave te tipit "Montazh" për WC publike, duke përfshi edhe kyqjen ne rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit publik. Kabinat për WC publike duhet te jenë te kompletuara me pajisjet e nevojshme	Cope	2	100.00	200.00
6	Furnizimi dhe instalimi i një /1/ kroni për ujë dhe kyçja ne rrjetin e ujësjellësit. Ne çmim te përfshihet edhe një lavaman prej beton me dimenzione 50x60cm me lartësi 1oocm	cope	1	100.00	100.00
7	Dislokimi i tavolinave te betonit nga tregu i vjetër ne rrugën "Skender Rexhepi" dhe vendosja sipas renditjes se kërkuar nga investitori ne hapësirën e punuar me kubëza.	cope	30	1.00	30.00

	TOTAL: me tvsh				6.666.00

1.2. Vlera Totale e Kontrates me TVSH dhe taksa tjera eshte 6.666.00€

(Gjashtemijegjashteqindegajshtedhjetegjashteeuro)

Neni 2 Koha e përfundimit

2.1 Afati kohor për kryerje të shërbimeve do të jetë i perditeshem sipas përshkrimit te detyrave nga neni 1 i kësaj kontrate eshte **10 DITE PUNE** .

2.2 Vendi i kryerjes së puneve sipas Projektit Sipas Uedherreses se Njesise Kerkuese e cekur ne oferte dhe shërbimet siq jane ne perhkrimin e puneve ne oferten financiare

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimet njësi të puneve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Ofruesi i Shërbimeve.

3.2 **Çmimet e njësive do të jenë fikse dhe nuk do ti nënshtrohen ndryshimeve.**

Neni 4 Pagesat

4.1 Pagesa do të bëhet në Euro.

4.2 Pagesat e detyrimeve sipas një fature të lëshuar nga Operatori Ekonomik duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

4.3. Pagesat do te ekzekutohen me keste sipas dinamike se kryerjeve te punimeve Pagesat do te behen sipas situacineve mbi kryerje te punimeve me Raport nga Komisioni dhe Fatura.Jo me teper se 30 dite pas pranimit te fatures dhe Raportit .

Neni 5 Marrëveshjet lidhur me tatimin dhe doganën

5.1 Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjitha detyrimet dhe taksat në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha taksat dhe detyrat e tjera doganore konsiderohen se janë të përfshira në çmimin e kontratës.

Neni 6 Kualiteti

6.1 Kualiteti i *puneve* duhet në të gjitha aspektet të plotësoj specifikimet teknike të parashtruara në Dosjen e Tenderit.

6.2. Pas dorzimit te projektit per garancion te Paisjeve dhe servisim e mirëmbajtje do te kërkohet garancioni ne afat prej 12 maujeve .

6.3. Kryesi i puneve do te jete pergjegjes per Demtimet te shkaktuara me dashje apo pa kujdesi ne masen e demit qe do te percaktohet nga zyrtari pergjegjes .

Neni 7 **Vonesat në ekzekutim**

7.1 Ne raste deshtimit apo voneses ne Implementim , Do te penalizohet me masen 0.25% ne dite vonese nga vlera totale e kontrates.

Neni 8 **Inspektimi dhe testimi**

8.1 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here tëinspektojë, kontrollojë, dhe te shikoj furnizimet e bera nese eshte ne masen e cilesive te kerkuara .

Neni 9 **Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues**

9.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Operatorit Ekonomik shtatë ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet në vijim: a) Kur operatori ekonomik nuk arrin t'i realizoj obligimet e veta sipas kontratës; b) Dështon në ekzekutimin e kontratës në afatin e caktuar; c). Refuzon urdhrat administrativ të autoritetit kontraktues; d) Ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga autoriteti kontraktues; e). Falimenton; f). Është dënuar nga një gjykatë për një shkelje që ka të bëjë me sjellje profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res-judikata*; g) Operatori ekonomik i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat e përgjithshme financiare; h) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës.

Neni 10 **Ndërprerja e Kontratës nga Operatori Ekonomik**

10.1 Operatori Ekonomik, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin Kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues: a) Nuk arrin t'i paguajë Operatorit Ekonomik shumën që duhet të paguhet brenda periudhës së saktësuar me kontratë; b) vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta me kontratë; c) si rezultat i forcës madhore, Operatori Ekonomik nuk është në gjendje për të kryer një pjesë materiale të kontratës për më shumë se 5 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk i atribuohen të Operatorit Ekonomik.

Neni 11 **Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

11.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

11.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykaten themelore _dega Kline në pajtim me ligjin e Kosovës.

Neni 12 **Komunikimi**

12.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap Titullin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë

12.2 Kudo qe në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose"vendosë "do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

Neni 6. Menaxhimi i projektit dhe menaxhimi i kontrates .

6.1. Menxhimi i projektit do te behet nga njesia kërkuese –Implementuese Drejtoria SHERBIMEVE PUBLIKE DHE EMERGJENTE Komuna Kline

6. 2 .Menxhimi i Kontrates . Bazuar ne neni 81 te LPP , Menaxhi i kontrtaes me vendim te ZKA do te jete : ________________ nga ________________

6.3 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhet Shqipe në kater origjinale, tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve.

Për Autoritetin Kontraktues
KOMUNA KLINE

Emri:	ABAZ FONIQI
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	23.12.2020
Vula:	

Për Ofruesin e Shërbimeve :
WORLD MATIC SHP – PRISHTINE

Emri:	YLL CEKU
Pozita:	PRONAR
Nënshkrimi:	
Data:	23.12.2020
Vula:	

SH.P.K. WORLDMATIC Prishtinë

Numri i Prokurimit: **634-20-8088-2-3-6** – Titulli **Zgjerimi I Hapësirave Publike dhe Parqeve -rregullimi i tregut te gjelbert**

Aneksi 2. **DEKLARATA NËN BETIM**

Unë, i poshtë nënshkruari, duke përfaqësuar: [WORLDMATIC SH.P.K] deklaroj nën betim se jam i përshtatshëm në përputhje me Nenin 65, të Ligjit mbi Prokurimin Publik në Kosovë, Ligji Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Unë vërtetoj se i kam lexuar kërkesat e përshtatshmërisë në Nenin 65 të LPP-së, respektivisht seksionin III.1 të Informacionit për Tenderuesit, dhe vërtetoj se i përmbush kërkesat e përshtatshmërisë për pjesëmarrje ne këtë procedure te prokurimit.

Unë pranoj mundësinë e sanksionimeve penale dhe civile, gjobave dhe dënimeve, nëse unë për shkak të pakujdesisë dorëzoj çfarëdo dokumenti ose deklarata që përmban informata përmbajtësish të gabueshme ose mashtruese.

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE)	
Emri i OE:	WORLDMATIC SH.P.K
Adresa e plotë:	PRISHTINË
Përfaqësuar nga:	
Emri	YLL ÇEKU
Pozita	DREJTOR
Nënshkrimi	[signature]
Data	07.12.2020
Vula	[stamp: SH.P.K. WORLDMATIC Prishtinë]

GURËBARDHI SHPK
KLINË
Contact: +383 (0) 49 314080, +383 (0) 49 606338
gurebardhi@gmail.com

WORLDMATIC SHPK
Prishtinë
Contact: +383 (0) 49 333305,
worldmaticks@gmail.com

Prishtinë, Datë: 07.12.2020

Konzorciumi: **"WORLDMATIC SHPK & GUREBARDHI SHPK "**
Numri i prokurimit: **634-20-8088-2-3-6**
Titulli: **Zgjerimi I Hapësirave Publike dhe Parqeve -rregullimi i tregut te gjelbert**

MARRVESHJA MBI THEMELIMIN E NDERMARRJES SË PËRBASHKËT "JOINT VENTURE"

Në mes të: **"WORLDMATIC" SHPK**
Dhe: **"GUREBARDHI" SHPK**

FORMA E MARRVESHJES (KONZORCIUMI)

Kjo marrveshje për bashkpunim në mes të: " WORLDMATIC SHPK " i cili është edhe lider i konzorciumit dhe " GUREBARDHI SHPK " si partner i parë.

Prej tani e tutje janë pajtuar si vijon:

Qellimi:

Të dy partneret do të bashpunojnë dhe përgadisin dokumentacionin e tenderit të lartë permendur më një emer të përbashkët **"WORLDMATIC SHPK & GUREBARDHI SHPK"**

VEPRIMATRIA:

Forma dhe kushtet e bashkpunimit të partnerve janë të përcaktuara më sa vijon:
A. Bashkpunimi i dy komapnive nënkupton se të dy kompanitë mbajnë përgjegjësi të plotë për projektin e latëpemendur.
B. Aktiviteti dhe bashpunimi i të dy kompanive është i pakufizuar për projektin në fjalë. Të gjitha hapat që ndërmirren gjatë kryerjes së punimeve duhet të jenë të kordinuara dhe do të ketë shkembim informacionesh nga të dy palët.
C. Të gjitha vendimet e rendesishme si dhe vendimet tjera duhet të ndërmerren nga të dy partnerët me marrveshje interne.
Kjo marrveshje eshtë lidhur në mesë të Partnereve dhe do të zgjasë deri në përfundimin e projektit të lartëpërmendur.

"GURËBARDHI" SH.P.K.
HASAN GASHI

"WORLDMATIC SHPK"
YLL ÇEKU

GURËBARDHI SHPK
KLINË
Contact: +383 (0) 49 314080, +383 (0) 49 606338
gurebardhi@gmail.com

WORLDMATIC SHPK
Prishtinë
Contact: +383 (0) 49 333305
worldmaticks@gmail.com

Prishtinë, Datë: 07.12.2020

Konzorciumi: **"WORLDMATIC SHPK & GUREBARDHI SHPK "**
Numri i prokurimit: **634-20-8088-2-3-6**
Titulli: **Zgjerimi I Hapësirave Publike dhe Parqeve -rregullimi i tregut te gjelbert**

DEKLARATË

Të dy kompanitë u morën vesh për themelimin e ndermarrjes së përbashkët për projektin e lartëpërmendur.

Të dy kompanitë njëzëri deklarojnë së janë bashkarisht dhe indivdualisht përgjegjës për përmbajtjen e grupit të tenderitdhe, në rast se grupit i jepet kontrata.

"GURËBARDHI" SH.P.K.
HASAN GASHI

"WORLDMATIC SHPK"
YLL ÇEKU

GURËBARDHI SHPK
KLINË
Contact: +383 (0) 49 314080, +383 (0) 49 606338
gurebardhi@gmail.com

WORLDMATIC SHPK
Prishtinë
Contact: +383 (0) 49 333305
worldmaticks@gmail.com

Prishtinë, Datë: 07.12.2020

Konzorciumi: "**WORLDMATIC SHPK & GUREBARDHI SHPK** "
Numri i prokurimit: **634-20-8088-2-3-6**
Titulli: **Zgjerimi I Hapësirave Publike dhe Parqeve -rregullimi i tregut te gjelbert**

DEKLARATË

Të dy kompanitë njëzëri deklarojnë së pas themelimit të ndërmarrje së përbashkët do marrin pjesë si grup në këtë aktivitet prokurimi dhe se nuk do të marrim pjesë në ndonjë grup tjeter për aktivitetin e njejtë të prokurimit.

"GURËBARDHI" SH.P.K.
HASAN GASHI

"WORLDMATIC SHPK"
YLL ÇEKU

GURËBARDHI SHPK
KLINË
Contact: +383 (0) 49 314080, +383 (0) 49 606338
gurebardhi@gmail.com

WORLDMATIC SHPK
Prishtinë
Contact: +383 (0) 49 333305
worldmaticks@gmail.com

Prishtinë, Datë: 07.12.2020

Konzorciumi: **"WORLDMATIC SHPK & GUREBARDHI SHPK "**
Numri i prokurimit: **634-20-8088-2-3-6**
Titulli: **Zgjerimi I Hapësirave Publike dhe Parqeve -rregullimi i tregut te gjelbert**

DEKLARATË MBI GARANCIONIN E PUNIMEVE

Deklarojmë se garancioni i punimeve do të jetë sikur është kërkuar në dosje të tenderit Aneksi 1 nga Autoriteti Kontraktues.

"GURËBARDHI" SH.P.K.
HASAN GASHI

"WORLDMATIC SHPK"
YLL ÇEKU

GURËBARDHI SHPK
KLINË
Contact: +383 (0) 49 314080, +383 (0) 49 606338
gurebardhi@gmail.com

WORLDMATIC SHPK
Prishtinë
Contact: +383 (0) 49 333305
worldmaticks@gmail.com

Prishtinë, Datë: 07.12.2020

Konzorciumi: **"WORLDMATIC SHPK & GUREBARDHI SHPK "**
Numri i prokurimit: **634-20-8088-2-3-6**
Titulli: **Zgjerimi I Hapësirave Publike dhe Parqeve -rregullimi i tregut te gjelbert**

DEKLARAT MBI CAKTIMIN E MENAXHERIT TE PROJEKTIT

Nr.	Emri Mbiemri	Profesioni
1	NGADHNJIM CAKIQI	Inxhinier i Ndërtimtarisë

"GURËBARDHI" SH.P.K.
HASAN GASHI

"WORLDMATIC SHPK"
YLL ÇEKU

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Minstarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGJENCIA E REGJISTRIMIT TË BIZNESEVE NË KOSOVË
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

811283267

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

WORLDMATIC SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

WORLDMATIC

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit: Poslovni tip: Business type:	Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara Društva sa ograničenom odgovornošću Limited Liabilities Companies
Adresa: Adresa: Address:	Rruga Ismail Dumoshi, nr.14 Prishtinë
Data e regjistrimit: Datum registracije: Date of registration:	18/03/2019

18/03/2019

Data / Date / Datum

Nënshkrimi / Signature / Potpis

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: 10009123

REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA

www.komuna-kline.org

PLANI PËR MENAXHIMIN E KONTRATËS

Sipas Nenit 81.2 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042

Data e përgatitjes së PMK[1] 23.12.2020
Përgatitur nga: *vendos emrin dhe mbiemrin e Menaxherit të Projektit të AK-*
-DREJTOR I DREJTORISE SHERBIME PUBLIKE DHE EMERGJENTE

Numri i Prokurimit	634-20-80888-236	
Titulli i Kontratës	**ZGJERIMI I HAPSIRAVE PUBLIKE PARQEVE DHE RREGULLIMI I TREGUT TE GJELBERT**	
Punë/Shërbime/Furnizime	Viti Buxhetor	Emri dhe mbiemri i Zyrtarit Përgjegjës të Prokurimit
PUNE	*2020*	*ABAZ FONIQI*

Ngjarjet/Rezultatet e Kontratës	**DETAJET E IMPLEMENTIMIT** ***Afatet 10 DITE PUNE*** ***VLERA. 6.666.00 €***
Pjesët nën 'Detajet e Implementimit' në *italike* duhet të kompletohen dhe të bien dakord në mesë të palëve të kontratës para inicimit të implementimit të kontratës. PMK duhet të përtërihet gjatë implementimit të kontratës. Vendos Nuk Aplikohet për ato që nuk janë relevante	
I. Fillimi/ Mobilizimi i Kontratës	
Njoftimi për fillimin e punës/shërbimeve/furnizimit të mallrave	*ME DATE 24.12.2020*
Afati i përmbushjes	*PLANI IMPLAEMTIMIT 10 DITE PUNE*

[1] Plan i Menaxhimit të Kontratës është dokument i gjallë i cili do të përtrihet bazuar në mbikëqyrjen e punëve, shërbimeve apo mallrave në pajtim me kushtet e parashtruara në kontratën origjinale. Plani i Menaxhimit të Kontratës është i hapur për monitorim të KRPP-së gjatë implementimit të kontratës dhe të gjitha auditimeve tjera të kryera nga organet shtetërore. PMK duhet të përdoret së bashku me rregullat e miratuara për menaxhimin e aktiviteteve të kontratës, të nxjerra nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik.

Pranimi i garancisë së performancës dhe lirimi i sigurimit të tenderit	
Pranimi i garancisë së pagesës në avans, *nëse është e aplikueshme*	*SKA AVANS*
Pagesa e avansit , *nëse është e aplikueshme*	*SKA*
Dorëzimet e para Shërbimet: raporti fillestarë Punët: instalimi i parë	
Shuma e dëmeve të likuiduara përfshirë kufizimin e dëmeve të likuiduara	
Periudha e përgjegjësisë për defekte	
II. Progresi i Kontratës	
Dorëzimet e Mëtutjeshme Shërbimet: raportet e progresit etj. Punët: instalimi i dytë etj.	
Bisedimet e Rregullta, *nëse është e aplikueshme*	
Inspektimi i punëtorive, materialeve dhe vendeve të prodhimit	
Pagesat e përkohshme apo në faza, *nëse është e aplikueshme*	
Reduktimi i garancive, *nëse është e aplikueshme*	*Ska avans*
III. Përmbyllja e Kontratës	
Dorëzimet Finale Shërbimet: Raporti Final Punët: Përfundimi i Punëve	
Pranimi/ dorëzimi	
Pagesa e Fundit	
Fondet e mbajtura	
Skadimi i garancionit/periudha e përgjegjësisë	

Lirimi i garancisë	

Finalizimi i Planit të Menaxhimit të Kontratës[2]:

Në emër të Autoritetit Kontraktues ; KK KLINE –DREJTORIA SHERBIMEVE PUBLIKE DHE EMERGJENTE

Nënshkrimi: ______________________ Emri: IBER ELEZAJ

Pozita: DREJTOR Data: ______________________

Në emër të *[Kontraktuesit/Ofruesit të Shërbimeve* – *WORLD MATIC- PRISHTINE*

Emri: **YLL CEKU**

Nënshkrimi: ______________________

Pozita: DREJTOR Data: 23.12.2020

SH.P.K. WORLDMATIC Prishtinë

NGA A.K. ______________________

MENAXHER I KONTRATE NGA O.E,

[2] Të nënshkruhet nga dy Menaxherët e Projektit