



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



www.komuna-klina.org

KOMUNA KLINE

ZYRA E PROKURIMIT

01 nr 351-9248/21

Date 18.03, 2021

KONTRATA PUBLIKE nr. 13/2020

, KUSHTET & ANEKSET E NDËLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA PUBLIKE

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë; Nr Biznesi 07000032, Nr Fiskal 600219366 , qe perfaqesohet nga Menaxheri i Prokurimit z. Abaz Foniqi

me

MATRIX CONSTRUCTION SHPK ,Nga UJMIR , Komuna KLINE , Nr. Biznesi numer Fiskal 811426768 , qe perfaqesohet nga pronari z. SHKELZEN SHALA

ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për PUNET në vijim:

RREGULLIMI I KULMIT DHE RENOVIME NE OBJEKTIN E KRYQIT TE KUQ NE KLINE

me numër identifikues: 634-21-906-536/634-21-012-536

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike është qe të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e PUNEVE në vijim:

1.2. paramasat dhe Oferta financiare e puneve ne Aneks te kesaj kontrate

1.3. Vlera Totale e Kontrates me TVSH dhe taksa tjera eshte 2.266.80€

(Dymijedyqindegjashtedhejgshteuroe80/100euro)

Neni 2 Koha e përfundimit

2.1 Afati kohor për kryerje të shërbimeve do të jetë i perditeshem sipas përshkrimit te detyrave nga neni 1 i kësaj kontrate eshte **210 dite** .

2.2 Vendi i kryerjes së puneve sipas Projektit Sipas Uedherreses se Njesise Kerkuese ne Poterq dhe Ujmir cekur ne oferte dhe shërbimet siq jane ne perhkrimin e puneve ne oferten financiare

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimet njësi të puneve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Ofruesi i Shërbimeve.

Neni 4 Pagesat

4.1 Pagesa do të bëhet në Euro.

4.2 Pagesat e detyrimeve sipas një fature të lëshuar nga Operatori Ekonomik duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

4.3. Pagesat do te ekzekutohen me keste sipas dinamike se kryerjeve te punimeve
Pagesat do te behen sipas situacineve mbi kryerje te punimeve me Raport nga
Komisioni dhe Fatura jo me teper se 30 dite pas pranimit te fatures dhe Raportit .

- 1.086.80.euro nga Buxheti i komunes
- 680.00 euro – nga Kryqi i Kuq i Kosoves
- 500.00 euro –donacion nga KFOR- Slloven

Neni 5 Marrëveshjet lidhur me tatimin dhe doganën

5.1 Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjitha detyrimet dhe taksat në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha taksat dhe detyrat e tjera doganore konsiderohen se janë të përfshira në çmimin e kontratës.

Neni 6 Kualiteti

6.1 Kualiteti i *puneve* duhet në të gjitha aspektet të plotësoj specifikimet teknike të parashtruara në Dosjen e Tenderit.

6.2. Kryesi i puneve do te jete pergjegjes per Demtimet te shkaktuara me dashje apo pa kujdesi ne masen e demit qe do te percaktohet nga zyrtari pergjegjes .

Neni 7

Vonesat në ekzekutim

7.1 Në rastet e deshtimit apo vonesës në implementim, do të penalizohet me masën 0.25% në ditë vonesa nga vlera totale e kontratës.

Neni 8 Inspektimi dhe testimi

8.1 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, dhe të shikoj furnizimet e bera nëse është në masën e cilesive të kërkuara.

Neni 9 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

9.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Operatorit Ekonomik shtatë ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet në vijim: a) Kur operatori ekonomik nuk arrin t'i realizoj obligimet e veta sipas kontratës; b) Dështon në ekzekutimin e kontratës në afatin e caktuar; c). Refuzon urdhrat administrativ të autoritetit kontraktues; d) Ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga autoriteti kontraktues; e). Falimenton; f). Është dënuar nga një gjykatë për një shkelje që ka të bëjë me sjellje profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res-judicata*; g) Operatori ekonomik i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res-judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat e përgjithshme financiare; h) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimin të kontratës.

Neni 10 Ndërprerja e Kontratës nga Operatori Ekonomik

10.1 Operatori Ekonomik, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin Kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues: a) Nuk arrin t'i paguajë Operatorit Ekonomik shumën që duhet të paguhet brenda periudhës së saktësuar me kontratë; b) vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta me kontratë; c) si rezultat i forcës madhore, Operatori Ekonomik nuk është në gjendje për të kryer një pjesë materiale të kontratës për më shumë se 5 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk i atribuohen të Operatorit Ekonomik.

Neni 11 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

11.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

11.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën themelore _dega Kline në pajtim me ligjin e Kosovës.

Neni 12 Komunikimi

12.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap Titullin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë

12.2 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


Neni 6. Menaxhimi i projektit dhe menaxhimi i kontratës .

6.1. Menxhimi i projektit do te behet nga njesia kerkuese –Implementuese Drejtoria Urbanizmit Komuna Kline

6.2 .Menxhimi i Kontrates . Bazuar ne neni 81 te LPP , Menaxhi i kontrtaes me vendim te ZKA do te jete : _____ nga _____

6.3 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët **Shqipe** në kater origjinale, tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve.

**Për Autoritetin Kontraktues
KOMUNA KLINE**

Emri:	ABAZ FONIQI
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	18.03.2021
Vula:	

Për Ofruesin e Shërbimeve :

MATRIX SHPK –UJMIR - KK KLINE

Emri:	SHEKELZEN SHALA
Pozita:	PRONAR
Nënshkrimi:	
Data:	
Vula:	

PARAMATJA DHE PARALLOGARIA

PUNE TE RENOVIMIT NE OBJEKTIN E KRYQIT TE KUQ NE KLUNE

Nr	Pershkrimi i punes	Mjete	Sasia	Cmimi	Gjithsej
----	--------------------	-------	-------	-------	----------

I.	Puntë e kullimit				
----	------------------	--	--	--	--

Furnizimi dhe montimi i listelave (dim. 3x5cm) në sipërfaqe të kullimit.	m ²	215	0.45	96.75	
Furnizimi dhe mbulimi i sipërfaqeve të kullimit me lamina të profiluar dhe të plastikuar 0.55mm. Ngjyra e mbulesës së kullimit - lamarinës në konsultim me organin mbikëqyrës. Logarja për m ² të sipërfaqes së rrafshit të pjerrët të kullimit. Në qim të përfshihen edhe mbulimi i kurtizeve të kullimit ose kulmarët me lamarinë të plastikuar, si dhe skajoret vertikale që kurtizojnë sipërfaqet e mbulimara me lamarinë.	m ²	215	7.15	1,537.25	
Demonimi si dhe furnizimi dhe vendosja e shiritit të zinguar FeZn 20x3mm në kullim në qdo 1.5m me mbajtës për kullim.	m'	70	1.12	78.40	

II.	Puntë e ngjyrosjes-SIPERFAQET E MBRENDSHME				
-----	--	--	--	--	--

Furnizimi, pastimi dhe ngjyrosja e mureve të mbrendshme me polikolor në dy shtresa, shtresa e parë bazë për pastim të sipërfaqeve. Mijansat e ngjyrës në konsultim me organin mbikëqyrës. Në pozicion është përfshirë edhe shkalla e punës.	m ²	557.5	0.42	234.15	
Ngjyrosja e platforme me polikolor në dy shtresa, shtresa e parë bazë për pastim të sipërfaqeve. Mijansat e ngjyrës në konsultim me organin mbikëqyrës. Në pozicion është përfshirë edhe shkalla e punës.	m ²	166	0.45	83.70	

III.	Puntë e fasadës - SIPERFAQET E JASHME				
------	---------------------------------------	--	--	--	--

Furnizimi, punimi dhe ngjyrosja e komplet fasadës në sipërfaqet e jashtme me ngjyrë dhe mijansat në konsultim me organin mbikëqyrës, e pershatahshme për ambiente të jashtme rezistente ndaj ndikimeve klimatike. Shtresa e parë bazë për pastim të sipërfaqeve. Në qim të përfshihen edhe shkallat e punës.	m ²	285	0.83	236.55	

REKAPITULIMI I PËRGJITHSHËM

I.	PUNET E KULLIMIT				
II.	Puntë e ngjyrosjes-SIPERFAQET E MBRENDSHME			1712.4	
III.	Puntë e fasadës - SIPERFAQET E JASHME			317.85	
				236.55	
					2266.8

Gjithsej :





Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGJENCIA E REGJISTRIMIT TË BIZNESIT NË KOSOVË
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJU BIZNISA
KOSOVO BUSINESS REGISTRATION AGENCY

**CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION**

811426768

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

MATRIX Constuction SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

MATRIX Constuction

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies

Adresa:
Adresa:
Address:

Brigada 113, , pn
Ujmirë
Klinë

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

10/06/2020

10/06/2020

Data / Date / Datum




Nënshkrimi / Signature / Potpis



PLANI PËR MENAXHIMIN E KONTRATËS

Sipas Nenit 81.2 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042

Data e përgatitjes së PMK¹ 18.03.2021

Përgatitur nga: vendos emrin dhe mbiemrin e Menaxherit të Projektit të AK-
-DREJTOR I DREJTORISE - URBANIZEM

Numri i Prokurimit	634-21-906-536/634-21-012-536		
Titulli i Kontratës			
Punë/Shërbime/Furnizime	Viti Buxhetor	Emri dhe mbiemri i Zyrtarit Përgjegjës të Prokurimit	
PUNE	2020	ABAZ FONIQI	

Ngjarjet/Rezultatet e Kontratës	DETAJET E IMPLEMENTIMIT Afatet 10 DITE PUNE VLERA. 2.266.80 €
Pjesët nën 'Detajet e Implementimit' në <i>italike</i> duhet të kompletohen dhe të bien dakord në mesë të palëve të kontratës para inicimit të implementimit të kontratës. PMK duhet të përtërihet gjatë implementimit të kontratës. Vendos Nuk Aplikohet për ato që nuk janë relevante	
I. Fillimi/ Mobilizimi i Kontratës	
Njoftimi për fillimin e punës/shërbimeve/furnizimit të mallrave	ME DATE 19.03.2021
Afati i përmbushjes	PLANI IMPLAEMENTIMIT 10 DITE
Pranimi i garancisë së performancës dhe lirimi i sigurimit të tenderit	

¹ Plan i Menaxhimit të Kontratës është dokument i gjallë i cili do të përtërihet bazuar në mbikëqyrjen e punëve, shërbimeve apo mallrave në pajtim me kushtet e parashtruara në kontratën origjinale. Plan i Menaxhimit të Kontratës është i hapur për monitorim të KRPP-së gjatë implementimit të kontratës dhe të gjitha auditimeve tjera të kryera nga organet shtetërore. PMK duhet të përdoret së bashku me rregullat e miratuara për menaxhimin e aktiviteteve të kontratës, të nxjerra nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik.

Pranimi i garancisë së pagesës në avans, nëse është e aplikueshme	SKA AVANS
Pagesa e avansit , nëse është e aplikueshme	SKA
Dorëzimet e para Shërbimet: raporti fillestarë Punët: instalimi i parë	
Shuma e dëmeve të likuiduara përfshirë kufizimin e dëmeve të likuiduara	
Periudha e përgjegjësisë për defekte	
II. Progresi i Kontratës	
Dorëzimet e Mëtutjeshme Shërbimet: raportet e progresit etj. Punët: instalimi i dytë etj.	
Bisedimet e Rregullta, nëse është e aplikueshme	
Inspektimi i punëtorive, materialeve dhe vendeve të prodhimit	
Pagesat e përkohshme apo në fazë, nëse është e aplikueshme	
Reduktimi i garancive, nëse është e aplikueshme	Ska avans
III. Përmbyllja e Kontratës	
Dorëzimet Finale Shërbimet: Raporti Final Punët: Përfundimi i Punëve	
Pranimi/ dorëzimi	
Pagesa e Fundit	
Fondet e mbajtura	
Skadimi i garancionit/periudha e përgjegjësisë	
Lirimi i garancisë	

Finalizimi i Planit të Menaxhimit të Kontratës²:

Në emër të Autoritetit Kontraktues ; KK KLINE –DREJTORIA URBANIZMIT

Nënshkrimi: _____

Emri: LORENC MARLEKU

Pozita: DREJTOR

Data: _____

Në emër të [Kontraktuesit/Ofruesit të Shërbimeve – MATRIX CONSTRUCTION GROUP - KLINE

Emri: SHKELZEN SHALA

Nënshkrimi: _____



Data: 18.03.2021

Pozita: DREJTOR

NGA A.K. _____

MENAXHER I KONTRATE NGA KOMUNA : DORUNTINA DUSHI

² Të nënshkruhet nga dy Menaxherët e Projektit