



KOMUNA KLINE

Zyra e prokurimit

Nr. 352-29441/21

DATE 27.08.2021

KONTRATË NR 70-2021

Numri i kontratës:¹ 634-21-4671-5-2-1/C375

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

" HIDRO PROJECT " SH.P.K., Bill Clinton,14-1, PRISHTINË, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

NDERTIMI I IMPIANTIT PER TRAJTIM BIOLOGJIK TE UJRAVE TE NDOTURA FAZA PARE NE FSHATIN SFERK me numër identifikues: 634-21-4671-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndertim sipas projektit nga Njesia kerkuese**

No.	Lot
1	NDERTIMI I IMPIANTIT PER TRAJTIM BIOLOGJIK TE UJRAVE TE NDOTURA FAZA PARE NE FSHATIN SFERK

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **178 032,50 €**.
Njëqindeshatëdhjetetëmetrëdhjetëdeyuroe50/100 Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

2.3. Plani i implementimit të projektit do të jete 120 dite klendarik .

2.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Sipas situacioneve mbi kryerje te opunimeve , me Raport nga Organi mbikqyres :

- Vlara prej 150.000.00 euro nga Ministria e Planifikimit hapsinor dhe infrastruktures

- Vlora prej 28.032.50 Euro nga Buxhetii Komunes.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues KOMUNA KLINE

Emri:	ABAZ FONIQI	
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	
Nënshkrimi:		
Data:	27.08.2021	
Vula:		

Për Kontraktuesin HIDROPROJECT SHPK - PRISHTINE

Emri:	VISAR AHMETI	
Pozita:	MANAXHER	
Nënshkrimi:		
Data:	27.08.2021	
Vula:		

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 634-21-4671-5-2-1/C375

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicar" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalojë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërbllimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkalojë shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskoje garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjister i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjister. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojnë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtrëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimiut do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bërë të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet eaktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kuriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranim të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbytjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbytjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbytjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktojnë jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcaktojnë Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbytjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbytje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39**Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riadhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40**Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41**Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**Neni 42****Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43**Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 634-21-4671-5-2-1/C375

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë SHQIPE.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 17.803.50 EUR.Me validitet 120+30= DITE KALENDARIK
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <i>100 % prgejegjsi e pune kryesit</i> (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <i>100% pegjegjsi e pune kryesit</i> (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <i>100 % pergjegjsi e pune kryesit</i> (d) dëmtim personal ose vdekje: i. të punëtorëve të Kontraktuesit: Përgjegjësi e punëkryesit për sigurim të vendpunishtes dhe sigurim të punëtorëve Ligji mbi sigurimet ete punësuarëve dhe Ligji mbi sigurimin në punë të Kosovës ii. të personave të tjerë: Përgjegjësi e punëkryesit për sigurim të vendpunishtes .
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 5 ditë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë menjëherë
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 120 ditë kalendarik
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25 % e vëles se kontrates per dite vonese për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 100 % e demit te kalkuluar Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	[Specifikoni nëse një regjister i punës nuk është nevojitet].
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është [shëno emrin, adresën e Menaxherit të Projektit].
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: ska EUR

Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10 % nga vlera e kontrates . Mund te paguhet edhe me garancion si deshmi Nese eksiston buxheti per kete pjese
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 365 ditë,
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është [shëno përqindjen].
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	[Specifikoni departamentin e Komisionit përgjegjës për pajtim]
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	[shëno te dyja] a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [specifikoni gjykatën kompetente] në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të [specifiko organin për zgjedhjen e mosmarrëveshjes] në pajtim me [specifiko rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht)].

Fshati SFERKË - Ndërtimi i impiantit për trajtimin biologjik të ujërave të ndotura

Përshkrimi

1. PUNËT PËRGADITORE

Analizimi i projektit, pergaditja dhe planifikimi i punimeve. Këtu përfshihen: - Të përzgjedhen dhe paraqiten për aprovim: mostrat e materialeve: beton, zhavor, rërë, gypa dhe të përcaktohet lokacioni i kallamishëve

- Të porositen mekanizmat shtytës (sifonet) dhe pajisjet matëse.

1 - Të punohen vizatimet specifike, duke përfshirë njësitë shtytëse, kanalin për matje, pusetat e papërshkueshme nga uji dhe lidhjen mes pusetave dhe gypave me diametër të ndryshëm, duke pasur kujdes në papërshkueshmërinë e lidhjeve.

- Të punohet planifikimi i detajuar për ndërtim. Ky planifikim duhet të përfshijë pikat e ndalimit

NDËRTIMI NUK MUND TË FILLOJË PARA APROVIMIT TË SECILIT MATERIAL / PAJISJE NGA AUTORITETI KONTRAKTUES

Analizimi i kuotave të projektuara të platformave dhe rrugëve brenda impiantit si dhe modifikimi i tyre nëse kërkohet. **NDËRTIMI I PLATFORMAVE NUK MUND TË FILLOJË PARA APROVIMIT NGA**

AUTORITETI KONTRAKTUES

Analizimi i kuotave të projektuara të filtrave dhe njërive shtytëse si dhe modifikimi i tyre nëse kërkohet.

3 - **NDËRTIMI I FILTRAVE DHE PUSETAVE SHTYTËSE NUK MUND TË FILLOJË PARA APROVIMIT NGA AUTORITETI KONTRAKTUES**

4 Pastrimi i terrenit para fillimit të punimeve

5 Pastrimi i terrenit pas përfundimit të punimeve, largimi i mbeturinave dhe funksionalizimi i impiantit.

Gërvyerja dhe largimi i shtresës së sipërme të terrenit (50 cm). Kjo shtresë e dheut duhet të largohet nga punishja dhe nuk guxon të përdoret për mbushje të terrenit. Lokacioni gjendet në afërsi të punishës dhe do të aprovohet nga organi mbikqyrës duke pasur kujdes të veçantë në mbrojtjen e ambientit.

Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Gjithsej
komplet	1.00	4500.00	4,500.00
komplet	1.00	1500.00	1,500.00
komplet	1.00	500.00	500.00
komplet	1.00	1500.00	1,500.00
komplet	1.00	1500.00	1,500.00
m ³	4300.00	1.20	5,160.00
NËNTOTALI			14,660.00

II PUNËT TOKËSORE

Këtu përfshihen të gjitha punët tokësore për ndërtimin e impiantit duke llogaritur përgaditjen, gërmimin, ri-shfrytëzimin dhe largimin e materialit të gërmuar. Pjerrtësitë përfundimtare dhe vendi i saktë i kanaleve evakuuese do të përcaktohet në terren së bashku me autoritetin kontraktues. Në këto pozicione nuk janë llogaritur zgjerimet dhe modifikimet e kolektorit ekzistues (Ato janë pjesë e kapitullit III "Zgjerimi dhe rehabilitimi i rrjetit ekzistues të kanalizimit")

1 Identifikimi, vlerësimi dhe hulumtimet gjeodezike

Hulumtimi i përgjithshëm topografik për të gjitha fazat e punëve tokësore, duke përfshirë pozicionimin e gypave, pikat e poshtme të filtrave si dhe të pajisjeve tjera (pusetave, njësi të shfrytëzimit). Në çmim të përfshirë kontrollimi i kualitetit të dheut të gërmuar së paku në 5 pika, verifikimi i kuotave të terrenit dhe konfirmimi i tyre sipas projektit si dhe verifikimi i pjerrtësisë së terrenit.

2 Gërmimi i terrenit

Të gjitha gërmimet e terrenit për të ndërtuar objektet dhe filtrat, për të vendosur pajisjet (pusetat, njësi të shfrytëzimit), si dhe për të ndërtuar rrugët dhe pjerrtësitë. Kategoria e dheut IV, V dhe VI.

Mbushja e terrenit me dheun e gërmuar

Mbushja e terrenit me dheun e gërmuar për të ndërtuar formën e filtrave përfshirë edhe rrafshimin dhe nivelimin e tij. Në çmim të llogaritët edhe ngjeshja e dheut në shtresa (max 20 cm).

Mbushja e terrenit me material të sjellur në punishte

Një çmim shtesë do të paguhet nëse kërkohej për furnizimin, transportin dhe ngjeshjen në shtresa çdo 20 cm me material (dhe) të sjellur nga jashtë për ndërtimin e filtrave, pajisjeve (pusetave), rrugëve etj.

Largimi i dheut dhe materialeve të tepërta

Largimi i dheut të tepërt (të papastërt dhe të papërdorshëm) dhe mbeturinave tjera të krijuara nga punimet. Lokacioni do të gjendet nga punëkryesi në afërsi të punishtes dhe do të aprovohet nga organi mbikqyrës duke pasur kujdes të veçantë në mbrojtjen e ambientit.

3 Gërmime shtesë me shpime pneumatike

Një çmim shtesë do të paguhet për gërmimet në terren me shkëmbinj të fortë. Nëse gërmimi me eskavator nuk është i mundshëm duhet të përdoren pajisje pneumatike për të larguar shkëmbinjë nga kanali apo filtrat - (me aprovim të organit mbikqyrës)

4 Gërmimi dhe ndërtimi i kanalit për mbrojtjen e impiantit nga reshjet dhe ujërat sipërfaqësor

Gërmimi i kanalit me dorë dhe eskavator. Në çmim të llogaritët largimi i përkohshëm i dheut, ri-shfrytëzimi i tij, transporti dhe shkakimi në deponi.

Kanali mbi impiant - me gjatësi 90,00m; gjerësi në pjesën e poshtme 0,50m, gjerësi në pjesën e sipërme 2,75m sipas detalit të dhënë (kapitulli 3.4).

Kanali anash impiantit - me gjatësi 55,00m, gjerësi në pjesën e poshtme 0,50m, gjerësi në pjesën e sipërme 1,00m dhe thellësi 0,50m (kapitulli 3.4).

5 Ndërtimi i kanalit nga betoni

Ndërtimi nga betoni sipas standardit SN EN 206_1; C12/16 i kanalit me dimensionet e cekura më lartë. Trashësia e mureve dhe pllakës së poshtme 10 cm. Në çmim të kalkulohet dhe vendosja e armaturës rrjetë (15x15 cm).

6 Hapja e kanaleve tjera evakuuese

Gërmimi në thellësi 0,50m dhe gjerësi 0,50m në secilën platformë/ rrugë për largimin e ujërave nga reshjet

7 Largimi i ujërave sipërfaqësor dhe atyre nga të reshurat

7.1 Largimi i ujërave nga kanali dhe shirati i filtrave me pompë nëse kërkohej

NËNTOTALI 18,690.00

III ZGJERIMI DHE REHABILITIMI I RRJETIT EKZISTUES TË KANALIZIMIT

Kanali për shtrirjen e gypit

Kanalizimit në fshatin Sferkë kërkon ndërhyrje për të zgjeruar dhe modifikuar rrjetin ekzistues të kolektorëve. Në këtë kapitull përflshihen të gjitha punimet për ndërtimin e kolektorëve të rinj si dhe për modifikimin e disa prej atyre ekzistues sipas projektit duke përfshirë fiksimin e pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimin fizik të

1 Punët përgaditore

1.1 Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shpërndarë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fikal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik

1.2 Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detail operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit. Në rast demitimi duhet të bëhet ripanimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake, etj)

2 Punët Demoluese

2.1 Demolimi i gypave të Kanalizimit dhe ujësjesit ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.

2.2 Demolimi i puselave prej betoni dhe materialeve tjera si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.

3 Punët tokësore

3.1 Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe kolektorët e grilave në kat. III-IV të dheut, me makinë po edhe me dorë apo pneumatik nëse kërkohet, në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profilit gjasës. Në këtë pozicion përfshihet edhe largimi i ujërave me pompim dhe transporti deri në largësi 10 km

3.2 Gërmimi në thellësi mbi 3 m - nëse kërkohet - me pajisje specifike "mbrojtëse rrëshqitëse me binarë" (slide rail shoring) duke parandaluar çdo rrezik qoftë për punëtorët e paashtu edhe për shtëpitë përreth.

3.3 Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune sipas detailit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara me masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkëpunim me organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa

3.4 Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.

3.5 Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrerës 0-16mm në fundin e kanalit anash dhe mbi gypa

3.6 Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar paraprakisht

3.7 Transporti i materialit të tepër deri në deponi GJ M.T. 10km dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.

3.8 Përfjerrja e asfaltit me makinë sipas situacionit. Këtu përfshihet edhe prerja e asfaltit në vendet ku do të ndërtohen puseta

3.9 Kthimi i asfaltit në gjendjen fillestare. 7+3 cm me gjerësi b=1.30 m Këtu përfshihet edhe asfaltimi në vendet ku do të ndërtohen pusetat.

3.10 Kalimi nën rrugën e asfaltuar , sipas detailit të dhënë në projekt me shpim, për kalimin e gypit Ø-250mm, Ø-315mm dhe Ø-400mm.

3.11 Largimi i urrave nëntokësor me pompa nëse ato paraqiten. Llogaria bëhet në orë efektive të punës së pompës të cilat duhet ti përcjell dhe miratoj organi mbikqyrës.

m' 2950.00 0.25 737.50

m' 2950.00 0.20 590.00

copë 20.00 1.00 20.00

copë 20.00 20.00 400.00

m³ 4500.00 0.90 4,050.00

m³ 150.00 1.00 150.00

m' 150.00 1.00 150.00

m' 2950.00 0.20 590.00

m³ 1250.00 1.00 1,250.00

m³ 5250.00 0.50 2,625.00

m² 1250.00 1.00 1,250.00

m' 10.00 1.00 10.00

m² 10.00 10.00 100.00

m' 10.00 100.00 1,000.00

orë pune 50.00 5.00 250.00

4 Punët montuese

Furnizimi dhe vendosja e Gypit PE SN 8 sipas EN 13476-3 përfshirë transportin, deponimin, montimin, lidhjet, kthesat etj.

4.1 PE SN8 - DN 315 mm - (i brinjëzuar) sipas EN 13476-3.

5 Punët e betonit dhe armaturës

5.1 Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm

5.2 Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.

5.3 Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø800/1000mm (elemente të parafabrikuara).

5.4 Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø800/700/600mm (elemente të parafabrikuara).

5.5 Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrije antikorrozive.

5.6 Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej betoni të armuar

6 Punët tjera

6.1 Testimi i rrjetës së kanalizimit

6.2 Pastrimi i kolektorëve ekzistues dhe largimi i mbetjeve nga pusetat ekzistuese. Për të funksionalizuar të gjithë kolektorët e fshatit pasi nuk ka të dhëna të sakta për gjendjen ekzistuese duhet fillimisht të bëhet pastrimi i tyre nëse kërkohet. (Çmimi i pastrimit të ofrohet për 3000 m gjatësi).

NËNTOTALI 30,730.00

IV PROCESI I PARA-TRAJITIMIT

1 Puseta shkarkuese e ujërave nga vërshimet

Ndërtimi i pusetës sipas projektit dhe detalit të dhënë nga betoni sipas SN EN 206_1: C30/37; XC4;

1.1 Dmax32; Cl 0.10; C3. Kapaku i pusetës duhet të jetë rrjetë nga celiku i pandryshkshëm. Në çmim të llogaritet edhe armatura rrjetë 20x20cm.

2 Shporta hyrëse parandaluese/pastruese

Ndërtimi i pusetës sipas projektit dhe detalit të dhënë nga betoni sipas SN EN 206_1: C30/37; XC4;

Dmax32; Cl 0.10; C3. i punuar me armaturë rrjetë 20x20cm, Kapaku i pusetës duhet të jetë rrjetë nga celiku i pandryshkshëm. Në çmim të përfshihet edhe ndërtimi i rrjetës metalike parandaluese si dhe shporta për pastrim

3 Puseta për reduktimin e gypit hyrës nga DN 315mm në DN 200mm

Ndërtimi i pusetës sipas projektit dhe detalit të dhënë nga betoni sipas SN EN 206_1: C30/37; XC4;

3.1 Dmax32; Cl 0.10; C3. me dimensione 1.40 m x 1.40 m dhe thellësi 1.00m. Në çmim të llogaritet edhe armatura rrjetë 20x20cm.

4 Gypa për lidhjen mes këtyre elementeve

Furnizimi dhe vendosja e gypave PE SN 8 - Ø200 mm (i brinjëzuar) sipas EN 13476-3 - përfshirë

4.1 transportin, deponimin, montimin dhe të gjitha lidhëset e nevojshme

NËNTOTALI 1,596.00

V ETAPA E PARË E TRAJTIMIT - FILTRI VERTIKAL

1 Njësia e parë shtytëse (SIFONI) - nërtimi i pusëtës

Ndërtimi i pusëtës për njësinë shtytëse (sifonin). Pjesa e parë e pusëtës është me kapacitet snifrytëzuese 10m³ ndërsa pjesa e dytë e tij është e pajisur me 3 gypa në dalje "femërore". E tërë njësia shtytëse është e ndërtuar nga betoni jo-ujëpërshkues sipas **SN EN 206_1: C30/37; XC4; Dmax32; Cl 0.10; C3**. Armatura rrejtë në dy shtresa për muret është minimum 3 cm në brendi të betonit. Duhet të vendosen 3 kapakë në rrejtë në dy shtresa për pusëtën nga çeliku i pandryshkshëm për të mundur çarjen në pusëtë. Lidhjet mes gypave dhe betonit duhet të realizohen si lidhje jo-ujëpërshkuese. Duhet të respektohen saktë kuotat projektuese si dhe montimi i mekanizmit (sifonit) sipas projektit. Rrjedha mesatare minimum 180m³/h për një zbrazje (flush). Pas zbrazjes nuk duhet të ketë mbetje të efluentit në pusëtë.

1,500.00

1.00

copë

Furnizimi i mekanizmit (sifonit) me këto karakteristika:

- I qëndrueshëm ndaj mjedistit të ujërave të zeza.
- I prodhuar nga materiali çelik inox ose PEHD, duke lejuar zbrazjen 100% të rezervuarit.
- 1.2 • Të ketë opcionin e rregullimit/fiksimit të lartësisë.
- Të sigurojë një rrjedhje minimale prej 180 m³/h
- sipas përkirimit teknik (kapitulli 4.1.1 dhe fotot në fq. 14) - do të bëhet vetëm pas aprovimit nga

9,000.00

1.00

copë

Autoriteti Kontraktues.

- 1.3 Instalimi dhe vija në funksion e mekanizmit (sifonit) dhe njësise matëse në pusëtën e ndërtuar sipas vizatimeve të detajuara dhe të aprovuara nga Autoriteti Kontraktues.

2 Muret dhe pllaka nga betoni i armuar - FILTRI I PARË

Furnizimi, transporti dhe punimi i betonit, sipas **SN EN 206_1: C 12/16**, shtresë mbrojtëse 10 cm nën pllakën e fundme (fundamentit të implantit)
Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit sipas **SN EN 206_1: C30/37; XC4; Dmax32; Cl 0.10; C3** për muret dhe pllakën e poshtme të filtrit. Në këtë pozicion duhet përfshirë edhe armaturën rrejtë 15x15cm Ø 8mm që vendoset në dy shtresa, kallupimin dhe largimin e kallupimit e poashtu edhe mirëmbajtjen e betonit. **Trashësia e mureve dhe pllakës - 20cm.**
Furnizimi me material transporti dhe punimi i hidroizolimit të ftohtë të tipit Duresil ose i ngjajshëm i cili duhet të jetë rezistent ndaj acideve. Hidroizolimi duhet të aplikohet vetëm në muret e jashtme dhe atë nga ana e brendshme e objektit si dhe në pjesën e dyshemesë. Pas punimit të kësaj shtrese duhet të bëhet mbushja me ujë dhe testimi nga jo-ujëpërshkueshmëria për periudhën 24 orë

9,975.00

105.00

m³

27,000.00

90.00

m³

2,400.00

2.00

m²

3 Materialet për mbushjen e filtrit

Furnizimi dhe shtrirja e materialit (zhavorit) brenda në filtrë. Mostrat duhet të prezentohen fillimisht pas nënshkrimit të kontratës. Zhavori nuk do të porositet e as të shtrihet në filtrat para aprovimit nga

Autoriteti Kontraktues.

- 3.1 Zhavor i pastër i lumit (shtresa e epërme) - 2/4mm - trashësia 30cm
- 3.2 Zhavor i pastër i lumit (shtresa e poshtme) - 8/10mm - trashësia 20cm + pjerrtësia 1%

4 Gypat shpërndarës

Furnizimi dhe vendosja e gypave HDPE PE 100 RC - TIP 1; PN10 bar - sipas **PAS 1075; (Gypat janë njëstresor me mure të plota nga materiali PE 100-RC siç përcaktohet në ISO 4065)** nga Njësia shtytëse (sifoni) deri tek filteri. Në anin të përfshihet edhe transporti, deponimi, lidhëset, montimi, këndet, etj.

3,000.00

30.00

m

1,200.00

25.00

m

4.1 Ø250mm

4.2 Ø200mm

4.3 Ø160mm

1,755.00

13.00

m

5 **Pllaka/sipërfaqja shpërndarëse**

Pllaka nën pikën shpërndarëse për të parandaluar dëmtimin e rërës në filtër. Pllaka duhet të punohet nga 5.1 betoni me dimensione 0,50 m x 0,50 m x 0,05 m dhe duhet të vendoset saktësisht nën gypin shpërndarës.

copë	24.00	5.00	120.00
------	-------	------	--------

6 **Mbajtëset metalike të gypave shpërndarës**

Mbajtëset metalike (me gjatësi minimum 1 m) për të përforcuar gypat shpërndarës, por njëherit duke mundësuar edhe përshkajtjen e lartësisë së tyre. Duhet të jenë të pajisur edhe me unazë metalike për t'u përforcuar përreth gypit.

copë	180.00	10.00	1,800.00
------	--------	-------	----------

7 **Drenazhimi**

Gypat e drenazhës

Furnizimi dhe shtrirja e gypave PVC të drenazhës. Këta gypa duhet të jenë të jenë të prerë me dimension 0,7mm në cdo 20 cm në të dy anët e poshtme të gypit. Në cmim të përfshihet edhe transporti, deponimi, lidhëset, montimi, nivelizimi, lidhja me oxhakun e ajrimit etj.

m	510.00	3.00	1,530.00
---	--------	------	----------

Oxhak ajrimi/ventilimi

Furnizimi dhe montimi i gypave të të njëjtit diametër PVC, të cilët janë të pajisur me "kapelë" dhe rrjetë metalike kundër dëmtimit nga brejtësit. (gjatësia e oxhakut 1m)

copë	45.00	2.00	90.00
------	-------	------	-------

Puseta për mbledhjen e efluentit nga drenazhimi

Ndërtimi i pusëtës drenazhuese nga betoni sipas **SN EN 206_1: C30/37; XC4; Dmax32; Cl 0.10; C3** me dimensione 2,10x1,20m. Muret me trashësi 20 cm dhe me rrjetë metalike në mas (15x15cm). Kapaku i pusëtës duhet të jetë rrjetë nga çeliku i pandryshkshëm. Lartësia e pusëtës h=1,20m

copë	3.00	500.00	1,500.00
------	------	--------	----------

8 **Mbjellja me kallamishte**

Duhet të mbilleti filtri me kallamishte të llojit (Phragmites australis (Cav.) dhe atë 6r rënjë/m2. Këto bimë identifikohen dhe selektohen në natyrë nga autoriteti kontraktues ndërsa furnizimi, transporti dhe mbjellja e tyre bëhet nga punëkryesi. Mbjellja bëhet në vjeshtë ose pranverë dhe ajo duhet të ndodhë në të njëjtën kohë kur impianti vihet në funksion dhe e pranon efluentin. Mbjellja duhet të zgjatë më pak se një javë. Vitin e parë mbillen vetëm 75% të sipërfaqeve dhe atë rreth pikave shkarkuese. (shih kapitullin 4.7 tek Specifikimi Teknik)

copë	6000.00	0.25	1,500.00
------	---------	------	----------

NËNTOTALI 70,860.00

VI **ETAPA E DYTË E TRAJTIMIT - FILTRI VERTIKAL**

1 **Njësia shpytëse (sifoni)**

Ndërtimi i pusëtës për njësinë shpytëse (sifonin). E tërë njësia shpytëse është e ndërtuar nga betoni jo-ujëpërshkues sipas **SN EN 206_1: C30/37; XC4; Dmax32; Cl 0.10; C3**. Armatura rrjetë është minimum 3 cm në brendi të betonit. Duhet të vendosen 3 kapakë në pllakën e epërme të pusëtës nga çeliku i

1.1 pandryshkshëm për të mundësuar çajjen në pusetë. Lidhjet mes gypave dhe betonit duhet të realizohen si lidhje jo-ujëpërshkuese. Duhet të respektohen saktë kuotat projektuese si dhe montimi i mekanizmit (sifonit) sipas projektit. Rrjedha mesatare minimum 180m3/h për një zbrazje (flush). Pas zbrazjes nuk duhet të ketë mbetje të efluentit në pusetë.

copë	1.00	100.00	100.00
------	------	--------	--------

1.2 Furnizimi i mekanizmit (sifonit) me këto karakteristika:

copë	1.00	100.00	100.00
------	------	--------	--------

1.3 Instalimi dhe vurja në funksion e mekanizmit (sifonit) në pusetën e ndërtuar sipas vizatimeve të detajuara dhe të aprovuara nga Autoriteti Kontraktues.

copë	1.00	100.00	100.00
------	------	--------	--------

2 Pusetat shpërndarëse

Ndërtimi i pusëtës shpërndarëse e cila është e pajisur me dy gypa "femëror" dalës. Pusetat duhet të ndërtohen nga betoni jo-ujëlshues sipas **SN EN 206_1: C30/37; XC4; Dmax32; Cl0.10; C3** e mbuluar me kapak metalik (rrejtë) të fortë dhe lëvizës, që të mundësojë qasjen në të.

3 Muret dhe pllaka nga betoni i armuar - FILTRI I DYTË

3.1 Furnizimi, transporti dhe punimi i betonit, sipas **SN EN 206-1: C12/16**, shtresë mbrojtëse 10 cm nën pllakën e fundme (fundamentit të implantit).

Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit sipas **SN EN 206_1: C30/37; XC4; Dmax32; Cl0.10; C3**, për muret dhe pllakën e poshtme të filtrit. Në këtë pozicion duhet përfshirë edhe armaturën rrejtë 15x15cm Ø8mm që vendoset në dy shtresa, kallupimin dhe largimin e kallupimit e poashtu edhe mirëmbajtjen e betonit. **Trashësia e mureve dhe pllakës - 20cm.**

Furnizimi me material, transporti dhe punimi i hidroizolimit të ftohtë të tipit Duresil ose i ngjajshëm i cili duhet të jetë rezistent ndaj acideve. Hidroizolimi duhet të aplikohet vetëm në muret e jashtme dhe atë nga ana e brendshme e objektit si dhe në pjesën e dyshemesë. Pas punimit të kësaj shtrese duhet të bëhet mbushja me ujë dhe testimi nga jo-ujëpërshkueshmëria për periudhën 24 orë.

4 Materialet për mbushjen e filtrit

Furnizimi dhe shpërndarja e materialit (zhavorit) brenda në filtrë. Mostrat duhet të prezantohen fillimisht pas nënshkrimit të kontratës. Zhavori nuk do të porositet e as të shtrohet në filtrat para aprovimit nga **Autoriteti Kontraktues.**

4.1 Rërë e pastër e lumit (shtresa e epërme) 0-2mm - **trashësia 30cm**

4.2 Zhavor i pastër i lumit ose gurëthyesit (shtresa e mesme) 2/4 - **trashësia 10cm**

4.4 Zhavor i pastër i lumit (shtresa e poshtme) 8/10 për drenazhim - **trashësia 20cm + pjerhtësia 1%**

5 Gypat shpërndarës

Furnizimi dhe vendosja e gypave **HDPE PE 100 RC - TIP 1; PN10 bar - sipas PAS 1075; (Gypat janë njëstresor me mure të ploga nga materiali PE 100-RC siç përcaktohet në ISO 4065)** nga Njësia shtytëse (sifoni) deri tek filteri. Në cmim të përfshihet edhe transporti, deponimi, lidhëset, montimi, këndet, etj. Në gypat sekondar shpërndarës (Ø63) duhet të shpohen vrima me diametër Ø 0,7mm në cdo 30 cm në të dy anët e gypit.

5.1 Ø250mm

5.2 Ø200mm

5.3 Kapakët mbyllës (fundor) të gypit Ø200mm

5.4 Ø90mm

5.5 Kapakët mbyllës (fundor) të gypit Ø90mm

6 Drenazhimi

Gypat e drenazhës

Furnizimi dhe shpërndarja e gypave PVC të drenazhës. Këta gypa duhet të jenë të prerë me dimension 0,7mm në cdo 20 cm në të dy anët e poshtme të gypit. Në cmim të përfshihet edhe transporti, deponimi, lidhëset, montimi, nivëlizimi, lidhja me oxhakun e ajrimit etj.

6.1 PVC Ø110mm

Oxhak ajrimi/ventilimi

Furnizimi dhe montimi i gypave të të njejtë diametër PVC, të cilët janë të pajisur me "kapelë" dhe rrjetë metalike kundër dëmtimit nga brejtësit. (gjatësia e oxhakut 1m)

6.2 PVC Ø110mm

Puseta për mbledhjen e efluentit nga drenazhimi

Ndërtimi i pusetës drenazhuese nga betoni sipas **SN EN 206_1: C30/37; XC4; Dmax32; C10.10; C3**; me 6.3 dimensione 2.10x1.20m. Muret me trashësi 20 cm dhe me rrafshë metalike në mes (15x15cm) Kapaku i pusetës duhet të jetë rrejtë nga celiku i pandryshkshëm. Lartësia e pusetës h=1.20m

7 Mbjelja me kallamishte

Duhet të mbillet filteri me kallamishte të llojit (Phragmites australis (Cav.) dhe ate 6r rënjë/m2. Këto bimë identifikohen dhe selektohen nga autoriteti kontraktues në natyrë ndërsa furnizimi, transporti dhe mbjelja e tyre bëhet nga punëkryesi. (Vitin e parë mbillen vetëm 50% të sipërfaqeve dhe atë rreth pikave shkarkuese).

2.00	50.00	100.00
4000.00	0.10	400.00
NËNTOTALI		32,119.50

VII ETAPA E TRETË E TRAJTIMIT - KANALI INFILTRUES

Në dalje të impiantit (nga kanali matës) do të ndërtohet kanali infiltrues deri tek përrocka e fshatit. Kanali është me gjerësi 1m, thellësi 0.5m dhe gjatësi 100m.

1 Hapja/gërmimi i kanalit me thellësi 0.5 m

2 Mbushja e kanalit me gurë të thyer të përzgjedhur nga gërmimet e bëra në impiant

50.00	1.00	50.00
50.00	1.00	50.00
NËNTOTALI		100.00

VIII SISTEMI I BY PASS-it

Të gjitha punimet për hapjen e kanalit, shtrirjen e gypit, ndërtimin e pusetave si dhe të gjitha punëve tjera (lidhëset, montimi, nivelizimi, transporti etj.)

1.1 Hapja/gërmimi i kanalit për BY - PASS me gjerësi 0.6m dhe thellësi mesatare 1.00m

2 Furnizimi, dhe montimi i gypave PE SN 8; sipas EN 13476-3 përfshirë transportin, deponimin, montimin, lidhjen, këndet etj.

2.1 PE SN 8 - Ø250mm

3 Pusetat për By-pass

Pusetat e brenda dhe rreth filtrave (P-01 deri tek P-09) duhet të punohen si puseta jo-ujëpërshkuese me dimensione 1.20m x 1.20m, e sidomos lidhjet e gypit në puseta.

Nëse këto puseta jo-ujëpërshkuese të parafabrikuara nuk mund të prodhohen në Kosovë dhe nuk mund të sigurohen nga jashtë, atëherë ato duhet të ndërtohen direkt në vend-punishite nga betoni sipas **SN EN 206_1: C30/37; XC4; Dmax32; C10.10; C3**; Trashësia e mureve 20cm, thellësia mesatare 1.50m. Në çnim të llogaritet edhe kapaku jo-ujëpërshkues (metalik ose material kompozit).

cope

10.00

950.00

NËNTOTALI

1,642.00

X RRUGËT DHE PJESËT TJERA TË NEVOJSHME				
1	Rrugët			
1.1	Pastrimi dhe rrafshimi i terrenit, shtrimi i rrugëve për hyrje dhe atyre brenda në impiant. Rrugët duhet të shtrihen me zhavor si dhe të bëhet ngjeshja e tyre. Trashësia e shtresës së zhavorit minimum 20cm.	m ³	850.00	2,550.00
2	Rrethoja dhe dera			
2.1	Ndërtimi i rrethojës me shtylla betoni 12x12x220 cm ose shtylla të hekurit 4x4x220 cm (odo 3m), me rrjetë prej telit të zinguar Ø 2 mm dhe telave me gjemba (sipas detailit). Në çmim të përfshihen edhe themelet nga betoni (0.3 X 0.3 X 0.5m) për shtylla.	m	385.00	3,080.00
2.2	Ndërtimi i derës metalike të rrethojës me dimensione 350x220 cm (sipas detailit).	copë	1.00	100.00
3	Shkallët			
3.1	Në pjerrtësitë mes filtrave dhe në mes rrugëve në impiant duhet të ndërtohen shkallët për qasje të lehtë. Shkallët me dimensione b/h (30/20cm) dhe gjerësi 1,20m. Materiali është gurë natyral i përpunuar, plaka të terracoës ose nga betoni.	copë	45.00	225.00
4	Rrafshimi i terrenit			
4.1	Pas përfundimit të punimeve, punishja duhet të rrafshohet, të mbulohet me një shtresë të hollë të dheut humusor dhe të mbillet me bar të cilësisë së lartë. Në çmim të llogaritet edhe mbjellja e 60 fidaneve të reja dekorative dhe adekuata për lokacionin në fjalë.	m ²	350.00	350.00
5	Furnizimi me ujë			
5.1	Gjatë ndërtimit të impiantit, punishja duhet të furnizohet me ujë për kohësisht (për testimin e sistemit jo-ujëpërshkues, pastrimin e terrenit dhe pajisjeve etj.) Në impiant duhet të ndërtohen edhe dy kyçe dhe të instalohen dy rubineta (të mos ngrihen gjatë	komplet	1.00	10.00
5.2	periudhës dimërore) për furnizim të vazhdueshëm me ujë. Kyçja duhet të bëhet në ujësjellësin e fshatit (gjatësia rreth 400m)	komplet	1.00	10.00
6	Furnizimi me rrymë			
6.1	Furnizimi i punishes me energji elektrike për nevoja të ndryshme ditore gjatë periudhës ndërtimore (furnizimi elektrik mund të bëhet me gjenerator apo me kyçe të përkohëshme në rrjetin ekzistues)	komplet	1.00	10.00
NËNTOTALI				6,335.00

X TË NDKYSHME				
1	Projekti i ekzekutuar			
1.1	Përpilimi i dokumentacionit teknik për punët e ekzekutuara me të gjitha elementet e projektit detail dhe dorëzimi tek investitorin. (As Built Drawings) në 3 (tre) kopje fizike 3 (tre) kopje elektronike (CD).	komplet	1.00	100.00
2	Operimi dhe mirëmbajtja për periudhën 2 vjeçare			
2.1	Pas ndërtimit të impiantit, kompania ndërtuese do të jetë përgjegjëse për funksionimin e tij gjatë periudhës garantuese 2 vjeçare. Operimi është i thjeshtë dhe bëhet 4 ditë/per muaj. Kërkohej një punëtor i kualifikuar lokal (nga fshati) i cili do të mirëmbajë impiantin sipas manualit dhe trajnimit që do të ofrohet nga Autoriteti Kontraktues. 4 ditë në muaj për dy vite.	ditë pune	100.00	1,000.00
2.2	Furnizimi me pajisjet bazike për operim: një grabujë, lopatë, shati (pajisje kopshti), fletore, laps etj.	komplet	1.00	100.00
2.3	Testimi dhe aprovimi i materialeve/pajisjeve. Kompania ndërtimore është përgjegjëse për sigurimin e ujit, marrjen e mostrave të betonit dhe sigurimin e pajisjeve tjera nëse kërkohej nga Autoriteti Kontraktues	komplet	1.00	100.00
NËNTOTALI				1,300.00

REKAPITULLIM	
I PUNËT PËRGADITORE	14660.00
II PUNËT TOKËSORE	18690.00
III ZGJERIMI DHE REHABILITIMI I RRJETIT EKZISTUES TË KANALIZIMIT	30730.00
IV PROCESI I PARA-TRAJTIMIT	1596.00
V ETAPA E PARË E TRAJTIMIT - FILTRI VERTIKAL	70860.00
VI ETAPA E DYTË E TRAJTIMIT - FILTRI VERTIKAL	32119.50
VII ETAPA E TRETË E TRAJTIMIT - KANALI INFILTRUES	100.00
VIII SISTEMI I BY PASS-it	1642.00
IX RRUGËT DHE PJESËT TJERA TË NEVOJSHME	6335.00
X TË NDRYSHME	1300.00
TOTALI	178,032.50

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Qtr 3, 2021 Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Qtr 1, 2022 Jan	Feb
1	PLANI DINAMIK 120 DITE NDERTIMI I IMPIANTIT PER TRAJTIM BIOLOGJIK TE UJRAVE TE NDOTURA FAZA PARE NE FSHATIN SFERK											
2	PUNËT PËRGADITORE	20 days	Wed 01/09/21	Tue 28/09/21								
3	PUNËT TOKËSORE	18 days	Wed 29/09/21	Fri 22/10/21								
4	ZGJERIMI DHE REHABILITIMI I RUJETT EKZISTUES TË KANALIZIMIT	20 days	Mon 04/10/21	Fri 29/10/21								
5	PROCESI I PARA-TRAJTIMIT	30 days	Tue 12/10/21	Mon 22/11/21								
6	ETAPA E PARË E TRAJTIMIT - FILTRI VERTIKAL	30 days	Fri 19/11/21	Thu 30/12/21								
7	ETAPA E DYTË E TRAJTIMIT - FILTRI VERTIKAL	20 days	Thu 30/12/21	Wed 26/01/22								
8	ETAPA E TRETË E TRAJTIMIT - KANALI INFILTRUES	10 days	Wed 19/01/22	Tue 01/02/22								
9	SISTEMI I BY PASS-IT	10 days	Sat 29/01/22	Thu 10/02/22								
10	RRUGËT DHE PJESET TJERA TE NEVOJSHME	10 days	Mon 31/01/22	Fri 11/02/22								
11	TË NDORYSHME	14 days	Mon 31/01/22	Thu 17/02/22								

10/10/21

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Task	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGJENSIA E REGJISTRIMIT TE DISHMEVE NE KOSOV
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE POSLA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

810842642

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

HIDRO PROJECT SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

" HIDRO PROJECT " SH.P.K.

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Uloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Društva sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies

Adresa:
Adresa:
Address:

Bill Clinton, 14-1, , Prishtinë

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

24/10/2014

21/02/2019

Data / Date / Datum



[Signature]

Nënshkrimi / Signature / Potpis



CAREER
CERT
INSTITUTE

Certifikata nr. 004-45001/20 SCR

Certifikon Që Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë për kompaninë:

HIDRO PROJECT SH.P.K.
Bulevardi Billi Klinton, 14-1, Prishtinë
KOSOVË
është konform me standardin

ISO 45001:2018

I vlefshëm në fushat e mëposhtme të aplikimit:

Kodli EA: 28 -34 - 35

Projektim, ndërtim dhe mbikqyrje për godina civile dhe industriale, të ulta dhe të larta, rrugë dhe infrastrukturë rrugore, autostrada. Instalime të sistemeve të ngrohjes dhe kondicionimit. Punime suvatimi, hidraulike dhe instalime të tjera ndërtimore.

¹Vlefshmëria e certifikatës në fjalë është rrjedhim i ekzekutimit të rregullt të Auditeve të kontrollit që kanë për qëllim të verifikojnë qëndrueshmërinë e kushteve të aplikuara nga Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë për kompaninë. Certifikata është e vlefshme vetëm nëqë është e shoqëruar nga 'konfirmimi i vlefshmërisë' vjetore sipas art. 7.3 të kushteve të përgjithshme të kontratës (CG.PG-03.2).


Data e lëshimit të Parë

02/09/2020

Data e modifikimit

Data e skadencës¹

01/09/2023



C
C
I

Për/for CAREER CERT INSTITUTE
Drejtori / Director



Për më shumë informacion mbi këtë certifikatë, ju lutemi kontaktoni CCi përmes e-mailit:
info@certinstitute.com

Ose në adresën: Sheshi Skenderbej, Pallati i Kulturës, Kati 1 – Tiranë



IOSCERT Sh.p.k / Rruga Jusuf Vritoni, Pallati I, Nr.6, 1001, Tirana, Albania / www.ioscert.org / info@ioscert.org



CAREER
CERT
INSTITUTE

Çertifikata nr. 004-14001/20

Çertifikon Që Sistemi i Menaxhimit Mjedisor Për Kompaninë:

HIDRO PROJECT SH.P.K.
Bulevardi Bill Klinton, 14-1, Prishtinë
KOSOVË

është konform me standardin

ISO 14001:2015

I vlefshëm në fushat e mëposhtme të aplikimit:

Projktim, ndërtim dhe mbikqyrje për godina civile dhe industriale, të ulta dhe të larta, rrugë dhe infrastrukturë rrugore, autostrada. Instalime të sistemeve të ngrohjes dhe kondicionimit. Punime suvatimi, hidraulike dhe instalime të tjera ndërtimore.

Vlefshmëria e çertifikatës në fjalë është rrjedhim i ekzekutimit të rregullt të Auditeve të kontrollit që kanë për qëllim të verifikojnë qëndrueshmërinë e kushteve të aplikuara nga sistemi i Menaxhimit Mjedisor Për Kompaninë. Çertifikata është e vlefshme vetëm nëqë është e shoqëruar nga 'konfirmimi i vlefshmërisë' vjetore sipas art. 7.3 të kushteve të përgjithshme të kontratës (CG.PG-03.2).


Data e lëshimit të Parë

02/09/2020

Data e modifikimit

Data e skadencës¹

01/09/2023



C
C
I

Për/for CAREER CERT INSTITUTE
Drejtori / Director



Për më shumë informacion mbi këtë çertifikatë, ju lutemi kontaktoni CCI përmes e-mailit:
info@careerinstitute.com

Ose në adresën: Sheshi Skenderbej, Pallati i Kulturës, Kati 1 – Tiranë

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Policies me Nr. **96480**

Për **KOMUNA E KLINËS**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **HIDRO PROJECT SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **NDERTIMI I IMPIANTIT PER TRAJTIM BIOLOGJIK TE UJRAVE TE NDOTURA - FAZA E PARE NE FSHATIN SFERK**

Nr. prokurimit: 634-21-467-152-1 , Nr. brendshëm: 634-21-006-152-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **17,803.25€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetur pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **17,803.25€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 150 ditë kalendarike prej **27.08.2021** deri më **24.01.2022**

Data lëshimit: 27.08.2021

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Name	
Emri	HIDRO PROJECT SHPK
Adresa	BULEVARDI BILL CLINTON
Qyteti	PRISHTINE
Kodi Postar	10000
Kontakti	
Telefoni	0038349423579
Faksi	
E-mail	Hidroproject1@gmail.com
Numri i TVSH	330246927

BANKA	
Name	
Emri	PROCREDIT BANK
Adresa	PRISHTINE
Qyteti	PRISHTINE
Kodi Postar	10000
Shteti	KOSOVE
Llogaria Bankare	1189005285000198
IBAN (opcionale)	
BIC (Opcionale)	

SHËNIME:

VULA E BANKËS + NËNSHKRIMI PËRFAQËSUESIT TË BANKËS (Të dyja të obligueshme)
--

DATA + NËNSHKRIMI I MBAJTËSIT TË LLOGARISË: (e obligueshme)

TE PLOTESOHET DHE VERTETOHET NGA BANKA DHE JU.



PLANI PËR MENAXHIMIN E KONTRATËS

Sipas Nenit 81.2 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042

Data e përgatitjes së PMK¹ 2708.2021

Përgatitur nga: **vendos emrin dhe mbiemrin e Menaxherit të Projektit të AK-**
-DREJTOR I DREJTORISE URBANIZMIT

Numri i Prokurimit	634-21-6671-521		
Titulli i Kontratës	NDERTIMI I IMPIANTIT PER TRAJTIM BIOLOGJIK TE UJRAVE TE ZEZA – FAZA PARE SFERK		
Punë/Shërbime/Furnizime	Viti Buxhetor	Emri dhe mbiemri i Zyrtarit Përgjegjës të Prokurimit	
PUNE	2021	ABAZ FONIQI	

Ngjarjet/Rezultatet e Kontratës	DETAJET E IMPLEMENTIMIT Afatet 120 DITE KALENDARIK. VLERA. 178.032.50 €
Pjesët nën 'Detajet e Implementimit' në <i>italike</i> duhet të kompletohen dhe të bien dakord në mesë të palëve të kontratës para inicimit të implementimit të kontratës. PMK duhet të përtërihet gjatë implementimit të kontratës. Vendos Nuk Aplikohet për ato që nuk janë relevante	
I. Fillimi/ Mobilizimi i Kontratës	
Njoftimi për fillimin e punës/shërbimeve/furnizimit të mallrave	ME DATE 01.092021
Afati i përmbushjes	120 DITE KALENDARIK

¹ Plan i Menaxhimit të Kontratës është dokument i gjallë i cili do të përtërihet bazuar në mbikëqyrjen e punëve, shërbimeve apo mallrave në pajtim me kushtet e parashtruara në kontratën origjinale. Plan i Menaxhimit të Kontratës është i hapur për monitorim të KRPP-së gjatë implementimit të kontratës dhe të gjitha auditimeve tjera të kryera nga organet shtetërore. PMK duhet të përdoret së bashku me rregullat e miratuara për menaxhimin e aktiviteteve të kontratës, të nxjerra nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik.

Pranimi i garancisë së performancës dhe lirim i sigurimit të tenderit	
Pranimi i garancisë së pagesës në avans, nëse është e aplikueshme	SKA AVANS
Pagesa e avansit , nëse është e aplikueshme	SKA
Dorëzimet e para Shërbimet: raporti fillestarë Punët: instalimi i parë	
Shuma e dëmeve të likuiduara përfshirë kufizimin e dëmeve të likuiduara	
Periudha e përgjegjësisë për defekte	
II. Progresi i Kontratës	
Dorëzimet e Mëtutjeshme Shërbimet: raportet e progresit etj. Punët: instalimi i dytë etj.	
Bisedimet e Rregullta, nëse është e aplikueshme	
Inspektimi i punëtorive, materialeve dhe vendeve të prodhimit	
Pagesat e përkohshme apo në faza, nëse është e aplikueshme	
Reduktimi i garancive, nëse është e aplikueshme	Ska avans
III. Përmbyllja e Kontratës	
Dorëzimet Finale Shërbimet: Raporti Final Punët: Përfundimi i Punëve	
Pranimi/ dorëzimi	
Pagesa e Fundit	
Fondet e mbajtura	
Skadimi i garancionit/periudha e përgjegjësisë	

Lirimi i garancisë

Finalizimi i Planit të Menaxhimit të Kontratës²:

Në emër të Autoritetit Kontraktues ; KK KLINE -URBANIZMIT KLINE

Nënshkrimi: _____

Emri: USH.D BINAK SYLAJ

Pozita: DREJTOR

Data: _____

Në emër të [Kontraktuesit/Ofruesit të Shërbimeve - HIDROPROJECT SHPK - PRISHTINE

Emri: VISAR AHMETI

Nënshkrimi: _____

Pozita: _____

Data: 27.08.2021

NGA A.K. _____

MENAXHER I KONTRATE NGA O.E, VISAR AHMETI

² Të nënshkruhet nga dy Menaxherët e Projektit