



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



www.komuna-klina.org

KOMUNA KLINE

ZYRA E PROKURIMIT

01 nr 221-26514/19

Date 26.06.2019

KONTRATA PUBLIKE KORNIZË nr. 37-2019

, KUSHTET & ANEKSET E NDËLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA PUBLIKE KORNIZË

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë; Nr Bisnesi 0700032, Nr Fiskal 600219366 , qe perfaqesohet nga Menaxheri i Prokurimit z. Abaz Foniqi Dhe

"**AUTO MITA**" "Adresa **QAGLLAVIC**", KOMUNA GRAQANICES , ne tekstin e metejme kontraktuesei me numer biznesi 810816481, me perfaqesues- pronr z. LISJETE MITA .

ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për FURNZIMET në vijim:

FURNZIM ME AUTOMJETE

me numër identifikues: 634-19-2294-1-2-1-/INT.634-19-026-121

Neni 1

Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është qe të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e shërbimeve në vijim:

Neni 3 Koha e përfundimit

3.1 Afati kohor për kryerje të shërbimeve do të jetë ne baze te urdhereses nga Organi Mbikqyres , Menaxheri i projektit

3.2. PLANI PER Impelmenti eshte 10 dite pas Pranimit te Kerkese nga Organi Mbikqyres .

Vendi i kryerjes së furnizimeve sipas Kerkeses se urdheredhemesit nga Komuna , perkatesisht nga Menaxheri i Kontrates. Tek përfituesit nga Lista e Percaktuar nga Drejtoria e Bujqesise , Pylltarise dhe Zhvillimit rural.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Ofruesi i furnizimeve

Nr.	Titulli	Çmimi për njësi	Sasia	Njësia matëse	Totali (me TVSh)
1	Dacia Sandero 1.5 Blue dCI 75 KF	12.200.00	2	COPE	24.400.00

Vlera Totale e Kontrates është 24.400.00€ (Njzetekatermijeeekaterqindeuro)

1 - Norma Euro 6 D me sart stop

- Tip i motorit K9K 626
- Vellimi (cm³) 1461
- Rrot x hod (mm) 76/80.5
- Numri i cilindrave 4
- Numri i valvulave 16
- Fuqia kW (KF) 55 (75)

2 Amortizimi

- Amortizimi para - Mc -Pherson gjysme te fort
- Amortizmi mbrapa - Amortizer me spirale

3. Marshi - Manual 5 shpejtesi

4. Dimensionet Gjatesia 4058 mm , Gjeresia e vetures 1733 mm

-Ngjyra me perberje metalike - berzh ari metalike

- Tërheqja 2
- Vende 4+1
- Pese dyer
- Motori -Dizel
- sistemi i frenave ABS
- Airbag e perpareme dhe anesore
- Sistem i mbylljes qendrore - Mbyllje e dritareve ne menyre elektronike
- Klime AC -Pasqyrat e jashtme me rregullim elektronik
- Sistemi i timonit elektrohidraulik
- Fshisa para
- Radio CD lexues dhe altoparlant standard

2. Paijet tjera mandatore

- Gome rezerve
- Pakoja endihmes se pare
- Trekendeshi i sigurise
- Zingjire per bore
- Litar per tërheqje
- pakoja e dritave rezerve
- qelesi i gomave

- Ngritesi i peshes
- standard per peshen e automjetit

- Servisim dhe Mirembajtja jane pjese e Kritereve per dhenje te Kontrates .3 vite (apo 100.000 km)

Afati i Liferimit e deshirueshme ne afat prej 60 diteve pas neneshkrimit te Kontrates .

- Ne cmim duhet Llogaritur Furnizimi + Taksat Doganore (Akciz+ Dogane+TVSH) Kontrolla teknike deri ne Regjistrim .

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Ofruesit të Shërbimeve sipas kontratës publike

4.3 Çmimet e njërive do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë.

4.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Dhe ato me fature dhe Raport mbi kryerje të shërbimeve në periudha mujore , Jo më larg se 30 dite pas pranimit të fatures dhe Raportit .

5. Cilesia dhe Garancionet .Do të kërkohej Garancioni pas Pranimit të Veturave për periudhën 3 vjeqare .

5.1. Produktet duhet të jene të cilsi siq jane kërkuar .

Neni 6 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

6.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Ofruesit të Shërbimeve, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;

6.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në rast të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 7 Komunikimet

7.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit të Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

7.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

7.3 Kudo qe në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


Neni 8. Menaxhimi i Kontrates

8.1. Menaxher i projektit është : z. Drejtori nga Njesia Kerkuese .

8.2..Menxhimi i Kontrates . Bazuar ne neni 81 te LPP , Menaxhi i kontrtaes me vendim te ZKA do te jete : _____ nga _____

8.3 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët Shqipe në kater origjinale, tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Ofruesin e Shërbimeve.

Për Autoritetin Kontraktues
KOMUNA KLINE

Emri:	ABAZ FONIQI
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	26.06.2019
Vula:	

Për Ofruesin e Shërbimeve :

Auto Mita – Qagllavice

Emri:	ALBAN MULLIQI
Pozita:	PRONAR
Nënshkrimi:	
Data:	26/06/2019
Vula:	

Auto Mita SH.P.K.
Prishtinë, Kosova



SHITJA

DACIA

Autorizim

Me kete autorizoi z.Alban Mulliqi te lindur me 13.03.1981 ne Peje dhe nr te ID:1003294524, qe te mund te beje nenshkrimin e kontrates me KK Kline per kontraten "FURNZIM ME AUTOMJETE UDHETAREVE" me nr prokurimit 634-19-2294-1-2-1)

z.Alban Mulliqi eshte menaxher i kompanise Auto Mita.

Ky autorizim vlen deri me daten 27.06.2019 dhe nuk mund te perdoret per qeshtje tjera.

Autorizimin e dha :

Zgjim Mita,

Drejtor i kompanise "Auto Mita" ne Prishtine me 26.06.2019

045 500 590





Serial 070010010010962

Për **KUVENDI KOMUNAL KLINË**

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

" Auto Mita " SH.P.K.

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marre përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

FURNIZIM ME AUTOMJETE UDHETAREVE

të dhënë me numrin e Prokurimt.

634-19-2294-1-2-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

€ 2,440.00

Dy mijë dhe Kater qinde dhe Katerdhjetë €

(shuma e garancisë në shifra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju paguajmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoritetit kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të

€ 2,440.00

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen

(shuma e garancisë)

arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

25.06.2019

deri më

22.09.2019

Lëshuar në

PRISHTINE

datë

25.06.2019

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

PRISHTINE



0005973



REPUBLIKA E KOSOVËS
РЕПУБЛИКА КОСОВО
REPUBLIC OF KOSOVO

LETERNJOFTIM ЛИЧНА КАРТА IDENTITY CARD

Mbiemri/Презиме/Name

MULLIQI

Emri/Име/First name

ALBAN

Gjinia/Пол/Sex

M

Data e lindjes/Датум рођења/Date of birth


13.03.1981

Vendi i lindjes/Место рођења/Place of birth

PEJË

Data e skadimit/Датум истека/Date of expiry

22.03.2020



Data e lëshimit/Датум издавања/Date of issue

22.03.2010

Lëshuar nga/Служба која издаје/Issuing authority

MPB / MUP / MIA

Numri personal/Лични број/Personal number


1003294524

OKRC/OLIP/MCRC

1701S

Nr. luj/Број/Id.no

ID03126843





PLANI PËR MENAXHIMIN E KONTRATËS

Sipas Nenit 81.2 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042

Data e përgatitjes së PMK¹ 26.06.2019

Përgatitur nga: vendos emrin dhe mbiemrin e Menaxherit të Projektit të AK-
-DREJTOR I DREJTORISE SE ADMINISTRATES

Numri i Prokurimit	634-19-2294-121-NR. INTERN 634-19-026-121	
Titulli i Kontratës	FURNIZIM ME AUTOMJTE ZYRATRE	
Punë/Shërbime/Furnizime	Viti Buxhetor	Emri dhe mbiemri i Zyrtarit Përgjegjës të Prokurimit
FURNIZIM	2019	ABAZ FONIQI

Ngjarjet/Rezultatet e Kontratës	DETAJET E IMPLEMENTIMIT Afatet - 60 DITE KALENDARIK VLERA 24.400.00€
Pjesët nën 'Detajet e Implementimit' në <i>italike</i> duhet të kompletohen dhe të bien dakord në mesë të palëve të kontratës para inicimit të implementimit të kontratës. PMK duhet të përtërihet gjatë implementimit të kontratës. Vendos Nuk Aplikohet për ato që nuk janë relevante	
I. Fillimi/ Mobilizimi i Kontratës	
Njoftimi për fillimin e punës/shërbimeve/furnizimit të mallrave	
Afati i përmbushjes	PLANI IMPLAEMTIMIT 60 DITE KALENDARIK
Pranimi i garancisë së performancës dhe lirimi i sigurimit të tenderit	
Pranimi i garancisë së pagesës në avans,	SKA AVANS

¹ Plan i Menaxhimit të Kontratës është dokument i gjallë i cili do të përtërihet bazuar në mbikëqyrjen e punëve, shërbimeve apo mallrave në pajtim me kushtet e parashtruara në kontratën origjinale. Plan i Menaxhimit të Kontratës është i hapur për monitorim të KRPP-së gjatë implementimit të kontratës dhe të gjitha auditimeve tjera të kryera nga organet shtetërore. PMK duhet të përdoret së bashku me rregullat e miratuara për menaxhimin e aktiviteteve të kontratës, të nxjerra nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik.

<i>nëse është e aplikueshme</i>	
Pagesa e avansit , <i>nëse është e aplikueshme</i>	SKA
Dorëzimet e para Shërbimet: raporti fillestarë Punët: instalimi i parë	
Shuma e dëmeve të likuiduara përfshirë kufizimin e dëmeve të likuiduara	
Periudha e përgjegjësisë për defekte	
II. Progresi i Kontratës	
Dorëzimet e Mëtutjeshme Shërbimet: raportet e progresit etj. Punët: instalimi i dytë etj.	<i>Kontraktuesit në fazat e progresit të implementimit të kontratës</i>
Bisedimet e Rregullta, <i>nëse është e aplikueshme</i>	<i>Vendos këtu planin e afatit kohorë kur do të ndodhin takime të parapara në vazhdimësi</i>
Inspektimi i punëtorive, materialeve dhe vendeve të prodhimit	<i>Specifikoni procesin e inspektimeve, të rregullta/ad hoc, dhe detajet e hulumtimeve të tilla.</i>
Pagesat e përkohshme apo në faza, <i>nëse është e aplikueshme</i>	<i>Specifikoni modalitetet e pagesave (në detaje) gjatë fazave të performimit të kontratës</i> <i>Pagesat konform kontrates pas pranimi te furnizimeve me fature dhe raport</i>
Reduktimi i garancive, <i>nëse është e aplikueshme</i>	Ska avans
III. Përmbyllja e Kontratës	
Dorëzimet Finale Shërbimet: Raporti Final Punët: Përfundimi i Punëve	
Pranimi/ dorëzimi	
Pagesa e Fundit	
Fondet e mbajtura	
Skadimi i garancionit/periudha e përgjegjësisë	
Lirimi i garancisë	

Finalizimi i Planit të Menaxhimit të Kontratës²:

Në emër të Autoritetit Kontraktues ; KK KLINE – ADMINISTRATES

Nënshkrimi: _____

Emri: **BINAK SYLAJ**

Pozita: **DREJTOR**

Data: _____

Në emër të [Kontraktuesit/Ofruesit të Shërbimeve] –AUTO MITA – PRISHTINE

Emri: **ALBAN MULLIQI**

Nënshkrimi:

Data: _____

Pozita:

² Të nënshkruhet nga dy Menaxherët e Projektit

Finalizimi i Planit të Menaxhimit të Kontratës²:

Në emër të Autoritetit Kontraktues ; KK KLINE – ADMINISTRATES

Nënshkrimi: _____

Emri: **BINAK SYLAJ**

Pozita: **DREJTOR**

Data: _____

Në emër të [Kontraktuesit/Ofruesit të Shërbimeve] -AUTO MITA – PRISHTINE

Emri: **ALBAN MULLIQI**

Nënshkrimi:

[Signature]

Pozita:

HE DAEJER

Data:

26/06/2019

² Të nënshkruhet nga dy Menaxherët e Projektit