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KONTRATA PUBLIKE KORNIZE NR.46-2019

KUSHTET & ANEKSET E NDELIDHURA

PJESA I E KONTRATES: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE
KUVENDI KOMUNAIL [ KLINES, (n€ vazhdim " Autoriteti Kontraktues'), né njérén ané;
dhe

BURIMI — PRISHTINE , (ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin nj& kontrate publike
pér furnizim me:

FURNZIM ME ARTIKUJ USHQIMOR PER QERDHE DHE INSTITUCIONE TE
KOMUNES

me numér identifikues: 634-19-2962-1-2-1

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontrate publike kornizé éshté té krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢mimet dhe
rregullat e implementimit pér dorézimin e mallrave né vijim:

[Pérdorimi i késaj Kontrate Publike Komizé &shté obliguese pér té gjitha Autoritetet
Kontraktuese t¢ specifikuara né Aneksin 7 té Dosjes sé Tenderit.]

1.2 Kontrata publike kornizé do t¢ implementohet me “vendosjen e porosive™ apo thirrje.
P.sh. Kurdo qé Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né
kété kontraté, tenton t& blejé artikuj né bazé t6 késaj kontrate publike komizé, duhet gé té
dérgojé “porosing” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e
tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, t& pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém s__as‘""-"' ) _
indicative. Autoriteti(et) Kontraktues i pérmendur né Neninl.l &shté (jan€) té detyruat. f&+".
pérdorin két€ marréveshje kornizé sa heré qé t& prokurojné malléra; té pérmendura né 1 A5/
1.5 Kontrata hyné né fugi me 01.0.2019 dhe pérfundon né datén 30.06.2020 h _
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Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do t& jet€ furnizim ne periudha javore min 3 dité
nga koha e l1éshimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t& jet¢ KLINE , NE NJESITE VARESE SIPAS
KERKESAVE NGA NJESITE KERKUESE ‘

2.3 Inkotermi I zbatueshém do t& jeté DDP1 (Dérgesat e Detyrés té Paguara). KLINE
Neni 3Origjina |
3.1 Furnizuesi duhet té dorézojé njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, mé sé voni

atéheré kur e kérkon pranimin e pérkohshém t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti
mund t€ keté si rezultat ndérprerjen e kontratés !

3.2 Origjina e mallrave do té pércaktohet sipas Kodit té Doganhve t€ Bashkésisé Evropiane
(Community Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare t& cilat i ka nénshkruar
vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimet njési t& furnizimeve jané paragitur ng Ofertén F inanciare, Lista € Cmimit e paraqitur nga Furnizuesi
Vlera totale indikative e kontratés &shté 12.000.00 Euro.( Dymbdhjetmijeuro ) .

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t8 jet& e vetmja pagesé g€ Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé. ‘

4.3.Cmimet per njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén kété
kontraté kornizé.

4.4.Cmimet pér njési & referuara né_Nenin AL g8 larté pérmendur i nénshtrohen ndyshimeve né vijim

Ndryshimet ne Tarivat ¢ TVSH apo taksave tiera ge varen nga Vendimet e Qeverise per ndryshime te
arsyetuara

4.5  Pagesat do t& bdhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t8Veganta t& Kontratés,
Neni 5 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve t& kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:
(a) Kontrata Publike Kornizg;
(b) Kushtet ¢ Veganta t& Kontratés;
(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;
(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);
® Urdhér blerja;
5.2 Dokumentet e ndryshme gé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegajné njéra tjetrén; dhe né raste t&

paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t€ pérparésisé ng|ts cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

17 ppp_ Dérgesat e Detyrés t& Paguara ~Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Tregtjisé.
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6.1 T¢€ gjitha komunikimet me shkrim q€ kané t& b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t€ cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe
duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim t€ pranimit ¢ saj, ai duhet ta thots kété ne
komunikatén e tij. Sa heré q¢ ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té
kérkojé vértetim t& pranimit t& komunikatés sé tij. N& t& gjitha rastet, dérguesi duhet t’i marrg t& gjitha masat e
nevojshme pér & siguruar pranimin e komunikimit té tij.

6.3 Kudo qe né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e illg, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do t& jeté ng
formé t& shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetoje", “miratoj” ose"vendosé "do t& shenohen ng pérputhje me

rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t€ mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté &shté pérgatitur né gjuhet Shqipe 2 in né i origjinale, dy origjinale pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues KOMUNA KLINE,

Emri: “P\'(ﬁ o= M. /7 \[ f-'l', S —‘
\/ P

Pozita:  Zyrtar pérgjegjés i prokurimit L

Nénshkrimi: ey ——{e

Data: “— I?——V 4-7—

B’ula:

Pér Furnizuesin NNT BURIMI - PRISHTINE

Emri: BUrRIM ool B[
Pozita: L /0-\11,4\9%!"1&[ 09
| Nénshkrimi: f%/l—(/\ i

g} i A ..
Data {/76 ?7 Zc?fy

Vula: , ]

-

18 Gjuha do té jeté gjuha e pérdorur Nga ana e tenderuesit né kété tender.
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PJESA I1 E KONTRATES: KUSHTETE PERGJIiTHSHME
Neni1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t& thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Fumizuesit, si¢ éshté shénuar né
formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t& gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet e
inkorporuar me referencé né t&.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale q¢€ kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat,
artikujt, 1éndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurt€ t€ 1€ngshme ose t& gazshme,

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do t& thoté organizata e blerjes s& mallrave, si¢ &shté e quajtur Fletén mbi té Dhénat e
Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thoté njé person fizik ose juridik q& &shté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té késaj
kontrate furnizon mallra qé jané objekt i késaj kontrate,

1.5 “Palé(t)” do t& thoté& nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérb&jné rregullat ¢ interpretimit t& termave tregtare qé
pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e produkteve n ga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe 1loj t& specifikuar né kontraté, si dhe t& vendosura dhe
paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté. i

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thot& ¢mimi q& i paguhet furnizuesit sig specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa t& tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& béhet né bazé t& kontratés,

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furmnizimeve, sigurimi i
pieséve rezervé q& i prodhon apo i distribuon fumizuesi dhe/ose detyrime t& ngjashme né lidhje me furnizimet e
produkteve, :

1.10 “KPK?” do t& thot& Kushtet ¢ Pérgjithshme t& Kontratés.

L.11 “KVK?” do t& thoté Kushtet e Veganta té Kontratés,

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili &shté ligji q& i pércakton t& gjitha ¢éshtjet gé nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni3 Transferimi ‘

3.1 Transferimi do t& jet& valid vetém nése ka marréveshje t&€ shkruar pérmes t& cilés Furnizuesi e transferon kontratén e
vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Fumnizuesi nuk mundet &, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontrak;ues, ta transferojé kontratén ose njé
pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

|
a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t6 bankieréve t& Furnizuesit, t&€ shumave gé dubet t& paguhen ose gé do t&
béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé t& drejtés s€ Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t€ kérkuar pagesén nga ndonjé person
tjetér i detyruar né rastet kur si guruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés q€ tashmé &shté realizuar ose pér pjesén gé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit ¢ dispozitave t& kontratés duhet té plotésojné kriteret € pérshtatshmérisé 4é zbatohen pér dhénien e kontratés
pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t€ sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé
pjese t& kontratés sé tij njé pale t& treté.

4.2 Elementet e kontratés q& do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit kontraktues
me rastin ¢ dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi
duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues, Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet
brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paragitur arsyet ¢ veta nése nuk 1&shohet autorizimi. Furnizuesi nuk
nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit ¢ propozuar duhet te
pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise, |

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund t& siguroj, ku e
konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét,
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4.4 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si dhe t€ agjentéve ose té
punésuvarve, né t& nj&jtén ményré si po t€ ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve té tij ose punétoréve
t€ tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit
kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém q€ vazhdon pér njé periudhé gé e tejkalon até t&
periudhés séé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet (€ i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet qé,
né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garancisé, ' transferojé menjéheré te Autoriteti kontrakiues, me kirkese
dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar,

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

3.1 Nése gshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet {’i Jjapé Furnizuesit
pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje (&
specifikimeve dhe dokumenteve tiera t& kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera t& kétyre skicave, specifikimeve
dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund t& gjenden. Pas léshimit t& certifikatés sé garancisé, ose pas pranimit final t&
saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera té kontratés,

|
5.2 Pérveg nése &shté e nevojshme pér qéllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera g€ i jep autoriteti
kontraktues nuk duhet t& perdoren as nuk duhet t’j komunikohen njé pale t& treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak t&
autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative Qg€ inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet q& jané t¢ nevojshme pér ekzekutim t& miré t& kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé
defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund & kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve t& ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves t&icilat mund t& ndikojné te furnizuesi
gjaté realizimit t& obligimeve t& tij me kontraté, Autoriteti kontraktues mund ta Jjap€ ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me
shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése &shté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me koh& Autoritetin kontraktues pér t€ dhénat mbi furnizimet ashtu
q¢ Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit, '

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé g€ t€ marré lejet ¢ kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe t&
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe syeeltésin€ e duhur duke pérfshiré, aty ku &shté specifikuar,
dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryetjen e punéve t& tjera pérfshirel kompensimin pér ndonjé defekt né
furnizime. !

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative q€ i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se
kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke ju ekspozuar dénimit pér shkelje t&
kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t&
urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t’i respektojé dhe t& veprojé sipas t& gjitha ligjeve dhe 1Tegullore\j/e né fuqi n& Republikén e Kosovés
dhe do t& sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré 1& tij gjithashtu t’i respektojné dhe t& veprojng
sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t’i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &shté ¢ nevojshme pér qéllime t€ ekzekutimit (& kontratés, ai nuk do t& publikojé

ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti k,ontr?ktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pé]qirnini paraprak me shkrim t& Autoritetit
kontraktues. !

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Fumizuesi do & jo mé voné se dita e nénshkrimit té kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t& ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK, Siguria e ekzekutimit do t& ndalet
nga pagesa ¢ Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit (& ploté dhe t€ duhur t&
obligimeve kontraktore nga ana ¢ Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& Jet€ né formén e dhéné né pjesén IV t& kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ékzekutimit do t& l1&shohet brenda 30
ditésh nga l&shimi i certifikatés se perkohshme té pranimit, ‘

Neni 9 Sigurimi
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9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te Jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér
humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, rugj dhe shpémndaj ne ményrén e specifikuar ne
KVK. !

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési t& ploté, dhe
do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém Indaj pronés ose Iéndime personale qé
shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre,

Neni 10  Tatimi

10.1 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér t€ gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés se
Kosovés.

10.2 T¢ gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né qjmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje té tatimeve dhe detyrimeve
doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés s& fundit t& vértetimit t& pranimit te mallrave,

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e ¢mimit t& kontraktuar pér shkak t€ ngritjes s& tatimeve dhe/ose
ngritjes se detyrimeve dogariore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka qené€ né€ vonesé Fumiziuesi.

Neni 11  Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat Q€ jané rezultat i pérdorimit t& patentave,
licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ &shté specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja ¢ tillg
éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné n ga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do t& fillojé né datén e 1éshimit t& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve t&
periudhés t€ cilat mund & lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Fumizues mund t& kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet se do
t& vonchet, pér ndonjérén nga kéto arsye: ‘

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin ¢ autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin e
furnizimeve; |

¢) Pengesa apo kushte fizike g&é mund t& ndikojné né dorézimin e furnizimeve, t& dilat nuk kangé mundur té parashihen
né ményré t€ mjaftueshme nga njé furnizues kompetent; ‘

d) Urdhra administrative q& kané ndikuar né datén e realizimit, pérve¢ atyre € jané shkaktuar prej gabimit te
furnizuesit;
e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;
|
1) T¢€ gjitha suspendimet ¢ dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve qé nuk Jjané pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkage tjera qé jan& pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe t& cilat% nuk jan€ pér shkak t& gabimit té
Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vones¢, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka
pér qéllim t& bejé kérkese pér zgjatje t& periudhés sé realizimit pér t& cilén ai konsiderod se ka té& drejté dhe, pérveg nése ka
ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 djtésh i Jjep autoritetit kontraktues t&
dhéna gjithépérfshirése ashtu (€ t€ mund t€ kontrollohet kérkesa. ‘

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje t& periudhés s
realizimit nése mund t& arsyctohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin gé nuk i
€shté dhéné e drejta pér zgjatje t& periudhés. !

Neni 14  Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing ¢ tij nuk arrin t’i dorézojé ndonjé ose t& gjithaimallrat ose & realizojé shérbimet
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brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj
kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do té keté t& drejté, pér secilén dité q& kalon ndérmjet skadimit té periudhés sé
kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t& barabarta me 0,25% né dité t& vlergs se
furnizimeve t€ pa dorézuara deri né nj€ maksimum prej 10 % t& vlerés totale & porosise. Autoriteti Kontraktues mund t&
zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e démeve té likuiduara nuk do t& prekin
detyrimet e furnizuesit, ‘

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin ¢ zakonshém t& furnizimeve né térési, démet e likuiduara t&
parapara né paragrafin 14.1 do té llogariten n& bazd t& vlerés totale t& porosise. ‘

143 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t& kérkojé sé paku 10 % t& vlerds s& porosise ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Furnizuesin: ) i

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndrpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té& keté t& drejté pér kompensim; dhe

- t€ hyjé né njé kontraté me njé palé t& treté pér dhénien e% pjesés s& mbetur 1€ furnizimeve. Furnizuesi nuk do té

paguhet pér kété pjesé & kontratés. Furnizuesi giithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e
shkaktuara nga kjo pamundési e tij. ‘ !

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realizimit; |

|
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do téketé t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do &
Jet€ i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve EKonomik t& kontratés publike kornizé.

¢. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve Yera Kontraktuese, me nje operatore
ekonomik:

|
- Autoriteti Kontraktues i ¢ili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né k&té rast Furnizuesi nuk do t&
keté t& drejté pér kompensim. Fumizuesi giithashtu do t& jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e
shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe ‘

- te njofioj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqe t& Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge € konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise
se leshuar, té garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues,

a.  Ne rast se Autoriteti Kontrakiues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tera Kontraktuese, me disa operatore
ekonomik: ‘

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqe t€ Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe & konfiskoj njé pjesé proporcionale, ckuivalente me 10% te
porosise se leshuar, t& garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;

- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t&
Jeté i detyruar t€ paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té& kontratés ipub]ike kornizé.

Neni 15  Suspendimi
15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézajé Furnizuesin qé t& pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve; \
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose
¢. instalimin e furnizimeve gé jané dorézuar né vendin e pranimit. ‘

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura nc’% depon ¢ Fumnizuesit ose né ndenjé
vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t& Jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti

kontraktues, edhe nése furnizimet Jjan€ dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre €shté
pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese q¢ jané shfaqur n& lidhje me kéto masa mbrojtése do t’i shtohen ¢mimit t& kontratés.
Furnizuesi nuk do t& marré pagesé€ t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté: |
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a) Zgjidhur né ményré t& ndryshme né kontraté; ose
b) é&shté i nevojshém pér arsye t& kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
©) &shi€ i nevojshém pér shkak t& ndon;jé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& mirg t& kontratés ose t& ndonjé pjese t& saj pérderisa nevoja e tillg
nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Fumizues nuk do té ket t& drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai ¢ lajméron autoritetin kontraktues
brenda 30 dit&sh pas pranimit t& urdhrit Der t€ pezulluar progresinl e dorézimit se ka Pér qéllim t& b&jé ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/osc zgjatje té
periudhés sé realizimit q& do té& béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré t€ drejté dhe té arsyeshme sipas
mendimit té autoritetit kontraktues, |

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dit&, dhe pezullimj nuk &shtd pér shkak t& gabimit t¢ Furnizuesit, Furnizues,
duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé té& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t& ndérpresé

kontratén. |
|

15.7 Né& rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés bshet e pavlefshme pér shkak t& gabimeve pérmbaijtjesore,
parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. N& rastet kur ato gabime,
parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund & refuzojé t’i b&jé pagesat ose
mund ' kthejé shumat qé tashmé Jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés éshié q€ té verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe parregullsité
apo mashtrimet kan& ndodhur né 1& vérteté. Nése ato nuk mund (& konfirmohen, realizimi i kontratés do t& rifillojé sa mé
shpejt q& éshté e mundur, Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do té Jjené té gjitha shkelje t& kontratés ose dispozitave
rregullative gé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim gé shkakton ose q€ mund t€ shkaktojé humbje né buxhetin e
Autoritetit Kontraktues. ‘ ‘

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t’i plotésojné specifikimet teknike t& paraqitura n¢ kontraté né t¢ gjitha aspektet dhe t& Jjen& konform
né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontratg, t& cilat duhet t&
mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit té kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare (€ parapara né KVK duhet té béhen me kérkesé té dérguar nga furnizuesi pér
autoritetin kontraktues. Né kérkesé do té saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér két€ pranim sipas
kontratés dhe té tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do té béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe
mostrat ¢ specifikuara né kérkesé duhet t€ certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim
para se t€ inkorporohen né furnizime, w ‘

16.3 Edhe nise materialet apo artikujt q& do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim té komponentéve qé do t&

furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon

t’i riparojé dhe t’i pérmirésojé materialet dhe artikujt g€ jang refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen pér
inkorporim né furnizime vetém nése Jan€ riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré qé t€ jetd i kénaqur autoriteti
kontraktues,

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Fumizues do t& sigurojé qé furnizimet té dorézohen né& vendin ¢ pranimit me'kohé q¢ i mundésohet autoritetit
kontraktues té vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderchet se i kq parapar€ plotésisht véshtirésité qé
mund ' hasé né k&t aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet q& t& paraqgesé ndonj arsye pér vonesg.

17.2 Autoriteti kontraktues do & keté (& drejté qé heré pas here t§ inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé komponentét,
materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t& ¢larédo artikulli qé
pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té pércaktojé nése komponentét,
materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do té béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes
ose né vendin e pranimit apo né vendet q¢ jané specifikuar né KVK,

17.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues dojté:

a) I japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra 0s¢ pjesé€ pér testim, makina, pajisje,
vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna t& prodhimit qé zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

|
b) T& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve; !
|
¢) T japs autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe t& arsyeshme né vendin kuldo t& realizohen testimet,

17.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet qé,
pérveg nése ka marré udhézim tjetér n ga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do té konsiderohet se &shté bérs
ng prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjeheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet t& rezultateve t&
testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t'i pranojé rezu Itatet e testit.
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17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet € sipérpérmendura, 2jlutoriteti kontraktues do ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété. ‘

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t’ia japg tjetrit mendimin e vet
brenda 15 ditésh nga mospaitimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té kérkojné qé kéto teste t& pérsériten né
t& njéjtat kushte dhe mrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, t& testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje t&
ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t' komunikojé rezultatet ¢ kétyre

testeve pa vones€ te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t& Jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala
piképamja e sé cilés déshmohet se &shié gabim pas ri-testimit,

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave t& tyre, autoriteti kontraktues dhe personat ¢ autorizuar nga ai nuk do t’i shpalosin

personave t& paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes s¢ prodhimit dhe operimit, t& cilat informata kané
marré gjaté inspektimit dhe testimit, ‘

Neni 18 Parimet t& pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuaringa Furnizues do t& béhen né llogaring
bankare t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate q& e plotéson Furnizuesi. [ njéjti formular, qé i
bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet ng llogariné bankare.

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t€ cilén kérkesa e pranueshme pér
pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do t& jeté data né t& cilén debitohet llogaria e
institucionit. Kérkesa pér pages€ nuk do t& jeté e pranueshme nése nuk plotéschen njé ose mé shumé nga kérkesat
thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin q€ kérkesa pér pagesé nuk mund té plotésohet
sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané& dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi qé
shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund t& béhet njé inspektim i menjéhershém pér géllim té
kontrollimeve tjera. Furnizues do té Jjapé sqarime, modifikime apo informata t& tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés, Periudha
€ pagesés do té llogaritet nga data né té cilén dshte regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi q& t& keté kaluar afati i fundit i dhéng né Nenin 18.2, Furnizues mundet q¢, brenda dy muajsh pas pagesés sé
vonuar, té kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé t& re-zbritje qé zbatohet nga institucioni léshues i Kosovés né
ditén e paré t& muajit né t& cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t& pérqindjes. Interesi pér pagesé té vonuar do t&
zbatohet pér kohén qé& kalon ndérmjet datés sé afatit t& fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet
llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet),

18.5 T# gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné n& Nenin 1$.2 do t’i japin t& drejté Furnizuesit q&
ose t€ mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpres€ até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues,

18.6 NE rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé atoritet
kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund t€ informojé
AQP-né pér shkelje té tillé, AQP mund té ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé dhe i t& gjitha kontratave t&
pérbashkéta komizé & konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. F‘un?izimet do t& jené né pérgjegjési t&
Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshém., i

19.2 Furnizuesi do t’i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér & parandaluar démtimin apo keqésimin ¢ gjendjes s tyre
gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté, Paketimi duhet t& jeté i mjaftueshém pér té
pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ckstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe
mbajtien n¢ ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése #shté e mundur, largésisé s
destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé s¢ mungesés sé pajisjeve pér bartje t& réndé né té gjitha pikat
gjaté transitit. 1

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jend né pajtim me kérkesat ¢ dhéna né
ményré t€ hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund té urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as t€ dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi t& keté pranuar urdhrin
e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jeté pérgjegiés pér dorézim| né vendin e pranimit t& t& gjitha
furnizimeve dhe pajisjeve t& furnizuesit, Q€ jané t& nevojshme pér qéllime t& kontratés, |

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se éshté bérs atéheré kur ka déshmi me shkrim qé &shté né dispozicion pér t& dy palét
se dorézimi i firnizimeve &shté béré ng pajtim me kushtet e kontratés. 1
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Neni20  Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t& Jjené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime & Furnizuesit.
Inspektimet dhe testet mund & realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/dse né destinimin final t& mallrave,

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t& furnizimeve dhe para se t€ merren furnizimet, duhet t& keté
fuqing qé t& urdhérojé ose & vendosé:

a)  heqgjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sig &shté specifikuar né urdhér, t& t& gjitha furnizimeve
t€ cilat, sipas mendimit t& autoritetit kon traktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b)  zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe t€ pérshtatshme;

¢} hegjen dhe ri-instalimin ¢ miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme t& tyre ose pagesat e pjesshme
t€ tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér & cilin &shté pérgjegjés furnizuesi, e
q€ sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk &shtg né pajtim me kontratén;

d)  qé puna ¢ béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi Jan€ ose nuk jané né pajtim me
kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés,

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt q& &shté e mundur dhe me shpenzime t& veta, duhet t'i evitojé defektet e specifikuara. Nése
Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontrakiues do t& ketd t& drejté t€ punésojé persona tjeré pér t'i
zbatuar urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo qé do t& shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti
kontraktues do t’i zbrese nga parat€ ¢ do t& paguhen ose té cilat do t& béhen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet q& nuk jané t& cilésisé sé kérkuar do t€ refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset furn izimeve &
refuzuara. Shenja nuk duhet & jeté e atille qé ' ndryshojé ato, apo t& ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e
refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kéte ¢ kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe & e
saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me € drejté me shpenzim dhe me rrezik t&
furnizuesit. T& gjitha punét qé pérfshijné materialet e refuzuara do té refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& jené dorézuar né pajtim me kontratén, t’i keng
kalvar n& ményré & kénaqshme testet e kérkuara, dhe t& jené autorizuar, si dhe t& jeté 1éshuar njé€ certifikaté e pranimit t&
pérkohshém ose nése konsiderohet se &shté l1&shuar.

21.2 Furnizuesi mund té bé&jé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit t& pérkohshém
atther€ kur furnizimet t& jens t& gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i
aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'i Iéshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné, nése
kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit & tij jané pérfunduar
furnizimet né pajtim me kontratén dhe Jjané t& gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprirpin t€ cilin, sipas mendimit té tij e
kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén,

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné t& pamundur qé té vazhdohet me pranithin e furnizimeve gjaté periudhés sg
fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésiné e
tillé, nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do t& pérgatitet brenda 30
ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon sé& ekzistuari. Furnizuesi nuk do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér
t€ evituar obligimin e paraqitjes sé furnizimeve né njé giendje té pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& Iéshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose & refuzojé fumizimet
brenda njé€ periudhe prej [30] ditésh, ai do té konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit ts asaj periudhe,
pérveg né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t& pranimit pérfundimtar. Nése
furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do té keté t& drejté t& béjé kérkesé pér certifikaté t6 veganté pér secilén
pjesé. ‘

21.5 N& raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t& drejtén pér té dhéné pranim té pjesshém e t&
pérkohshém.

21.6 Pas pranimit té pérkohshém t& turnizimeve, Furnizuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet qé
nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Aj gjithashtu do € heqé ndonjé mbeturing apo pengesé
dhe t& b&jé ndonjé ndryshim té& gjendjes s& vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci i

22.1 Furnizuesi do t& garantojé & furnizimet té jené € reja, t€ papérdorura, té modeleve t& fundit dhe & pérfshijé & gjitha
pérmirésimet e kohéve t& fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do &
garantojé q€ asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do
t€ mbetet e vlefshme né até ményré qé saktésohet né K VK.

22.2 Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t& furnizimeve t& cilat mund
t€ paraqiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés s¢ garancisé dhe té cilat:
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a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé s¢ gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga Furnizuesi,
ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet € Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
©) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té bérs nga Autoriteti kontraktues ose né emér t& tij.

22.3 Fumizuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt g€ kjo t& mund t& praktikohet.
Periudha e garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose t& riparuar do té fillojé pérséri nga data né t& cilén éshté bére
ndérrimi ose ripatimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do t& vazhdohet vetém PEr até pjesé té
furnizimeve qé &shté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi,

22.4 Nése shfaqet ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s& garancis€, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt: ose njé dém brenda afatit kohor t&
parapar€ né njoftim, autoriteti kontraktues mund té: 3

a) t& korrigjojé defektin apo démin veté, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré pqnén n¢ rrezikun dhe me shpenzimet e
Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté q€ duhet té paguhen
ose garancité qé mbahen prej Furnizuesit ose nga & dy; ‘

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé€ garanci nuk éshté efektive kérkoni g& t& merrni shumén e duhyr nga
Furnizuesi; ose ‘

c) t& ndérpresé kontratén.

22.5 Obligiraet e mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés sé
garancisé nuk &shté ¢ specifikuar, ajo do t€ jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimit té
pérkohshém. |

Neni 23  Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontratg, do té jepen né pajtim me té& dhénat e parapara né KVK. Furnizuesi
do t& marré pérsipér t& realizojé ose t& organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té riparimit t& furnizimeve dhe t& sigurojé
shpejt pjesét rezervé, KVK mund té saktésojné qé Furnizuesi t@ siguroj€ ndonjé ose té gjitha materialet e méposhtme,
njoftimet dhe dokumentet gé kané té b&jné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar q& ky vendim
nuk do ta lirojé Furnizuesin n ga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes & prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t’i
mundésuar qé & blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése
kérkohen dhe kur kérkohen do t’i sigurohen Autoriteti kontrakiues pa pagesé, ‘

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit té periudhés sé
fundit, dhe atéherg kur t¢ jené zgjidhur 18 gjitha defektet apo démet, autoriteti kontrakiues do t’i l&shojé Furnizuesit njé
certifikaté & pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né t& cilén Furnizuesi i ka
plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré (€ tillé gé autoriteti kontraktues t& jeté i kénaqur. Certifikata finale o
pranimit do t& léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi
riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 22 té jené pérfunduar né ményré t& tillé q& t& jetd i kénaqur autoriteti
kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do té konsiderohet se &shtd realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e
pranimit ose derisa t& konsiderchet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues. !

24.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Fumnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten té
detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para léshimit té certifikatés pérfundimtare t& pranimit dhe té&
cilat kané mbetur t& parealizuara né kohén kur I€shohet certifikata pérfundimtare e pranimit, Natyra dhe masa e obligimeve
t& tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés.

Neni 25  Shkelja e kontratés ‘
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé& ndonjé nga obligimet e veta me Kontraté,
25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do 1& keté t& drejté pér ﬂéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund t& jené:
a) déme t& pérgjithshme; ose i
b) déme té likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet q& rezultojné nga zbatimi i masave (& parapara n€ kété nen do té zbatohen
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duke u zbritur nga shumat Q¢ duhet t’i paguhen Furnizuesit, n ga depozita, ose me paéesé nga siguria.
Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues |

26.1 Autorileti kontraktues mundet q¢, pasi t'i japé Furnizuesit 7 ditg paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin
nga rastet € méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t’i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém té& paralajmérimit t& dhéné nga autoriteti
kontraktues qé kérkon nga ai t€ evitojé ndonjg neglizhencé apo déshtim pét t& realizuar obligimet ¢ veta sipas
kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin € duhur dhe me kohé t& punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose &shig neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

€) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga giykatat, ka hyré né
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje,
ose éshté né ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme ¢ parapar€ né legjislacionin apo né
rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi &shté dénuar Pér njé shkelje gé ka t& b&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka fuginé e res
judicata;

g) Furnizuesi é&shté shpallur fajtor pér sjellje t& rénds t& keqge jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mjeti t& cilin
mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i &shté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjé
organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal g€ i démton interesat financiare t& Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t€ prokurimit ose procedure t& dhénies s&injé granti t& financuar nga buxheti i
komunitetit, éshté deklaruar se ka bérg shkelje serioze t& kontratés pér mosrealizim t& obligimeve t& veta kontraktuese;

Jj) t& gjitha modifikimet organizative q& pérfshijng ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Fumizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen ng suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tietér ligjore qé i pengon realizimit t& kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin t& japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi € e jep garanciné apo sigurimin mé
1€ hershém & kérkuar né kontraién e tanishme nuk &shté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

26.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera t€ Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit
sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé t& treté né emér t&
Fumizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér t€ shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari menjéherg pas ndérprerjes,
pavarésisht nga detyrimet qé mund t& jené paragitur tashmé,

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit & ndérprerjes sé kontratés, tdo ta udhézojé Fumizuesin qé té
ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré t€ shpejts dhe t& rregullt dhe pér
Ui zvogéluar ng minimum shpenzimet.

26.4 NE rast & ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt Q€ (€ jeté e mundur dhe né prani t& Furnizuesit ose té
pérfagésucsve té tij ose duke u bére atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés
s¢ realizuar dhe t& b&jé rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe t& papérdorura. Do & pérgatitet edhe njé deklaraté e
parave (& duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave q€ i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues ng datén e ndérprerjes
s€ kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do t& Jet€ i obliguar t& béjé pagesa tjera pér Fumizuesin derisa té jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontrakiues do té keté t& drejté té marrg nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té furnizimeve
ose do t& paguajé shumén Q€ duhet t’i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés,

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té kets t& drejté t& marré|nga Furnizuesi humbjet qé i jané
shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 t6 KVK. |

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése
Autoriteti kontraktues: ‘

- nuk arrin t’i paguajé Furnizuesit shumat Q€ duhet t& paguhen né ndonjé certiﬁkatéité léshuar nga personi i autoriziar
pas skadimit t& afatit t& fundit. ‘

- vazhdimisht nuk arrin t’i plotésojé obligimet ¢ veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritira; ose

- ¢ pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t& tyre, pér mé tepér se| 180 dité, pér arsye q& nuk jané
specifikuar né kontraté ose q¢ nuk mund t’i atribuohen Furnizuesit, ‘

27.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas Kontratés sé& Autoritetit kontraktues
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dhe Furniziesit.

27.3 NE rast té ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin
pér humbje ose dém q& mund t'i jet¢ shkaktuar F urnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka bérs mosrespektim ose shkelje t& obligimeve t& saj sipas kontratés nése realizimi
i obligimeve t& tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé€ forcé madhore qé shkaktohet pas datés kur
kontrata hyn né fuqi. ‘

28.2 Pér qéllime t& kétij Neni, termi "forcé madhore" do t& thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
wrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat gofshin t& deklaruara ose Jo, bllokadat, rebelimet, rastet e
dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe
ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé &shté pértej kontrollit té paléve dhe nuk mund t& pérballohet as me
lujdesin e duhur,

Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i detyruar t& paguajé
interes pér pagesat e vonuara, Pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje té kontratés, nése dhe deri né
at€é masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér t& kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcés
madhore,

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur & cila mund t€ ndikojé né realizimin ¢
obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné (& dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjaljen e
mundshme dhe efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat, Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me
shkrim, Furnizuesi do t& vazhdojé t'i realizoj& obligimet e tij sipas kontraiés pérderisa &shté mjaft praktike, dhe té
angazhojé t€ gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér t& plotésuar ndonjé obligim q& ngjarja e forcés madhore t& mos e
pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mijete t& tilla alternative pérve¢ nése udhézohet ta béjé két& nga

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t& autoritefit kontraktues ose gjaté pérdorimit t&
mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues,

Neni29  Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i b&jné t& gjitha pérpjeke per (¢ zgjidhur né ményré migésore (& gjitha mosmarréveshjet qé mund ¢
ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaqet ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrini pér
qéndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se &shté e mundshme. Nése cilado palé e
sheh t& dobishme, palét do 1& takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i pérajigjet kérkesés pér
zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale q¢€ jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do té jeté 30
dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekija pér té arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton & pérgjigjet me
kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do té jené i€ lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme t& proceduréis sé
zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén,

29.2 Nése procedura e zgjidhjes miqésore t& mosmarréveshjes déshton, palél mund t& merren vesh t& pérpigen té& pajtohen
pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t€ arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& proceclurés
s€ pajtimit, secila palé do t& keté t& dre;jté t& vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes s¢ mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i prodedurés migésore pér zgjidhje t&
mosmarréveshjes, secila palé mund & kérkojé:

a)ose vendim nga gjyqi; ose
b)  kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi n& pajtim me KVK..

30.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi.

KONTRATA PUBLIKE KORNIZE - FURNIZIM ME ARTIKUJ USHQIMOR PER QERDHE DHE 13
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PJESA III E KONTRATES:

kushtet e veganta

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa herg qé k@ njé konflikt, dispozitat kéty do t&

mbizotérojné mbi ato t&

[Udhézimet pér plotésimin ¢ KVK jané dhéné, sipas nevajés,

KPK.

Ppérkatése té KPK. Fshini ato Jo relevante]

né shénimet kursive té pérmendura PEr nenel

’;ushtet ¢ Pérgjithshme t& Kontratés

—

Amandamentimet/Modifikimi ; Nenit pérkatés ng KPK
Pérshkrimi i nenit Nr.
Nenit
Ligji i zbatueshém dhe | 2.1 Ligjet e Kosovés q€ jané né fugi do t& zbatohen pér & gjitha ¢éshtjet qé nuk
gjuha mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do t& Jeté gjykata pérkatése né
Prishting,
22 Gjuha e pérdorur do t& jeté SHQIPE
i
Siguria e ekzekutimit 8.1 1.200.00 EURO PER PERIUDHEN DERI ME 30.07.2020
Sigurimi 9.1 NGA BANKA APO KOMPANI SIGURILE LICENCUAR
Cilésia e farnizimeve 16.2 CILESORE KONFORM OFERTES ME AFAT GARANCIONI TE PERDORIMIT MIN
60 DITE PAS DORZIMIT PER PRODUKTET E PAKETUARA DERISA ATO PER
KONSUM TE PERDITESHEM PEMET DHE PERIMET TE FRESKETA DITORE
Inspektimi dhe testimi 17.2 NGA PRANUESI | MALLRAVE
Dorézimi 19.3 ME FLETEPRANIM ~ FLETE DORZIM
Obligimet & garancionit | 22.1 PER SIGURI DHE CILESI TE PRODUKTEVY
22,5 PER ATO QE JANE NE TREG EKSKLUZIVISHTE PRODHIE VENDORE
Shérbimet pas shitjes 21
S, - 29.2 ME DIALOG A‘
Zgjidhja miqésore e
mosmarréveshjes
Zaiidhi 30.1 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat mund (€ lindin gjaté ekzekutimit s3
m%]slm ;ﬁ'éveshjes mz késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur t& zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do &
o , g we oy S Tlialy e BT K . N ;
procedure giyqésore dorézohet [specifikoni giykatén kompetente] né pajttm me ligjin né Kosové

KONTRATA PUBLIKE K
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PJESA IV E KONTRATES: MODEL I SIGURISE SE EKZEKUTIMIT

[Llogon e institucionit Sinanciar i cili siguron garancionin]

Pér: KUVENDI KOMUNAL I KLINES

(n& vazhdim: “autoriteti kontraktues”).

N&é emér té&: NNT BURIMI - PRISHTINE

(n€ vazhdim “operatori ekonomik”)

Titulli i aktivitetit t& prokurimit: FURNZIM ME ARTIKUJ US HQIMOR PER QERDHE DHE
INSTITUCIONE TE KOMUNES ‘

Numri i Prokurimit: 634-19-2962-1-2-1

Garancion me kérkesé te pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér t& dorézuar njé siguri t& ekzekutimit duke
iu referuar Dosjes sé& Tenderit » M€ NUMEr t€ prokurimit 3 lartcekur t& dérguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron t& depozitojé siguriné né shumén|e saktésuar né Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar 1'i japim operatorit ekonomik‘kété siguri:

ANDAJ NE & poshté nénshkruarit, me kéte konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér
t& operatoril ekonomik, deri né njé total prej: 1.200.00 EURO zotohemi & julpaguajmé, qé me kérkesén tnaj té
paré me shkrim né ¢ cilén deklarohet mos pérmbushja e njérit nga kushtet ng vijim:

a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé t& déshmive t& vértetueshme objektivisht se operatori
ckonomik ka déshtuar ¢é t& ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit

kontraktues déme substancionale dhe/ose shpenzime & médha pér mbylljen e kontratés né fjalg;
dhe

b) Operatori ekonomik ka déshtuar g€ t& ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané

mbet pa u pagnar shumé punétoré, nénkontraktoré dhe /ose furnizues t& materialeve.
i

Pagesa né shumén e limituar prej: 1.200.00 EURO si¢ éshté lartcekur, do t¢ béhet pa asnjé kundérshtim as
ankesé, sa mé shpejté q& &shté e mundur pas regjistrimit t& kérkesés suaj me konfirmimin “e pranimit”.

Kjo siguri vien deri me: 30.07.2020
Nénshkrimi dhe vula e Garantuesve

Emri i institucionit financiar

Adresa

——
Data

KONTRATA FUBLIKE KORNIZE — FURNIZIM ME ARTIKUJ USHQIMOR PER QERDHE DHE 15
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PJESA V E KONTRATIS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTESI I LLOGARISI:

Emri
Adresa

Kodi Postar
Kontakti
Telefoni

Fax

E-mail
Numrii TVSH

B BANKA

Emri

Adresa

Qyteti

Kodi Postar
Shteti

Llogaria Bankare
IBAN (vpcionale)
BIC (Opcionale)

SHENIME:

KONTRATA PUBLIKE KORNIZE — FURNIZIM ME ARTIKUJ USHQIMOR PER QERDHE DHE
INSTITUCIONE TJERA
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Pjesa II. PERSHKRIMI I CMIMEVE

Lot 1 l

35A<Nr>

. I ART. PERSHKRIMI NIESIA SASIA CMIMI PER NJES] CMIMI TO

MATESE METVSH € METVSH (

1 Supé copé 1 0.47 047
2 Qumsh.ti‘. me perberje 2.8-3.2 | LITER 1 0.85 0.85

perberja e yndyres
3 Patate te fresketa kg 1 0.18 0.18
4 Lakér per zierje kg 1 0.35 0.35
5 Fasul  prodhim vendor KG 1 1.71 1.71
6 Oriz i bardhe KG 1 0.97 0.97
7 Mkarona KG 1 1.19 1.19
8 Pashteté pule 75-100 or COPE 1 0.35 0.35
9 Sheger kristal KG 1 0.70 0.70
10 | Miell i bardhe paketimi | KG KG 1 0.22 0.22
11| Miell tip 400-500 thes 25 kg THES 1 1.08 1.08
12 Vaj 1 1. Bimor 100-1000 m) LITRA 1 1.08 1.08
3 ;:]eziapblg]i te fresketa paketimi 1 | TABLLO 1 238 238
14 Léngje pa gazuaara 1 liter'sh LITRA 1 0.59 0.59
15 | Ujé natyral 1.5 copé COPE i ek -
16 | UJE natyral 0.5 COPE 1 0.17 0.17
UJE 0.33 shishe qelqgi COPE 1 B oL
17

18 kl;f::.%i: te gazuara 33 gr. Ne | Cope 1 0.57 0.57
19 lengje 180 gr. Tetrapak COPE 1 0.20 0.20
20 | Uthullé litér per sallata LITRA 1 0.35 0.35
21 3:15] I:,T;od:;; :se ekujvalent KUTI 1 0.35 0.35
22 Erokrem KG 1 2.48 2.48
23 | Marelaté e perzierd KG 1 1.42 1.42
24 | Gjyveq __i gateshem per zierje KG 1 1.30 1.30
25 | Vegeté -ereza KG 1 1.06 1.06
26 Krypé kuzhine KG 1 0.11 0.11
27__| Djath 1/ 2 paketimi COPE 1 2.38 2.38
28 | Sallam pule /giedhi 400 gr . COPE 1 0.35 0.35
KONTRATA PUBLIKE KORNIZE - FURNIZIM ME ARTIKUJ USHQIMOR PER QI%RDHE DHE 17
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29 | Maj buke - peciv KG
0.04 0.04
30 Kafe e zeze e bluar KG 1 4.96 496
Smoki 40 gr. 1000
31 1 0.24 0.24
32 Keksa KG 1 1.65 1.65
_ Shkopine 100 gr.ekujvalent 1 | kG - -
33 100er. 1 0.24 0.24
34 Krembanane 1 x 40 or., KG 1 2.36 2.36
35 T'orte t(f v?gla 1x 8 copé COPE i 047 e
paketimi
36 | Maj buke KG 1 0.12 0.12
37 | Peciva 20 -30 gr. COPE 1 0.04 0.04
38 | Kakao per torte copé COPE 1 0.24 0.24
39 Pudimg qokolate 40 orame COPE 1 0.24 0.24
40 | Shllaga 40 grame COPE 1 0.24 0.24
41 | Qipsa 40 or. COPE 1 0,24 0.24
42 | Qepe KG 1 0.35 035
43 | Molla KG 1 1.06 1.06
44 | Dardha KG 1 0.94 0.94
45 | Qepe te reja KG 1 0.06 0.06
47 | Banane KG 1 1.18 1.18
TOTALI NJESI 38.27€ 38.27¢€
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