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KONTRATA PUBLIKE nr. 83-2019

, KUSHTET & ANEKSET E NDELIDHURA

PJESA 1 E KONTRATES: KONTRATA PUBLIKE

KUVENDI KOMUNAL I KLINES, (né€ vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né
njéren ané; Nr Bisnesi 0700032, Nr Fiskal 600219366 , qe perfagesohet nga
Menaxheri i Prokurimit z. Abaz Foniqi

dhe

NNT “ SHKODRANI ( Ramadan Sha. Gashi B.I.) Nga Klina dhe Inova Shpk nga
Gjakova ,Qe ne baze te marréveshjes se Konzorciumit Lider dhe bartés i Kontrtaes
eshte caktuar SHKODRANI ( Ramadan SH.Gashi B.I. ) me seli ne KLINE Komuna
KLINE , Nr. Biznesi numer Fiskal 811244186 , ge perfagesohet nga pronari z.
RAMADAN GASHI

ne anén tjetér, jané€ pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér PUNET né vijim:

ZGJERIMI I RRJETIT TE KANALIZIMEVE NE FSHATRAT E
KOMUNES SE KLINES

me num¢ér identifikues: 634-19-5511-5-2-1/INT.634-19-074-521

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e késaj kontrate publike &shté qe t& themeloj kushtet, duke pérfshiré gmimet per njési dhe
rregullat e implementimit pér kryerjen e PUNEVE né vijim:



PARAMASAT NE ANEKS TE KONTRATES

- Ndertimi i kanalizimeve te ujrave te zeza Lagja Myrtaj —Jashanice, Vlera 5.554.40 €
- Ndertimi i kanalizit te ujrave te zeza per fshatin Siqeve, Vlera 17.229.70 €

- Ndertimi i Kanalizmit te ujrave te zeza Poterq,, vlera 5.662.60 €

- Ndertimi i Kanalizmit te Ujrave te zeza Gjurgjevik i Vogel, vlera 2.939.50 €
-Ndertimi i Kanalizmit te Ujrave te Zeza Pergeve , Vlera 2.926.95 €

- Ndertimi i Kanalizmit te Ujrave te Zeza ne Rixheve , Vlera 1.627.65 €

-Ndertimi i Kanalizmit te Ujrave te Zeza ne Perlina , Vlera 4.979.50 €

- Fumnzimi ... , Vlera 6.900.00 €

1.2. Vlera Totale e Kontrates me TVSH dhe taksa tjera eshte 47.820.40€
(Dyzeteshatemij eteteqindenjezeteuroe40/100)

Neni 2 Koha e pérfundimit

2.1 Afati kohor pér kryerje t& shérbimeve do té jeté i perditeshem sipas pérshkrimit te detyrave nga
neni 1 i késaj kontrate eshte 50 dite pune .

22 Vendi i kryerjes sé puneve  sipas  Projektit ne keto Lokalitete

- Ne Lagja Myrtaj —Jashanice,
-Ne fshatin Sigeve,

- Ne Poterq,

-Ne Gjurgjevik i Vogel ,

-Ne Pergeve

-Ne Rixheve

-Ne Perlina

- Furnzime per intervenime ne lokalitete te ndryshme sipas Nevjave ne rrjete te démtuara .

Neni 3 Cmimi

3.1 Cmimet njési t& puneve jané paragitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paragitur nga
Oftuesi i Shérbimeve.

3.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 1.1 mé sip€r duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues
i ka borxh kryesit te punimeve sipas kontratés publike.



3.3 Cmimet e njésive do t& jené fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e
vendosura nén kété kontraté publike .

3.4 Pagesat do t& béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t€ Veqanta té Kontratés.

3.5.Dhe ate me fature dhe Raport mbi kryerje te puneve , Jo me larg se 30 dite pas pranimit te
fatures dhe Raportit .

Neni 4 Pagesat
4.1 Pagesa do té béhet né Euro.

4.2 Pagesat e detyrimeve sipas njé fature t& léshuar nga Operatori Ekonomik duhet té
paguhet brenda jo mé shumé se 30 dit&sh nga data né té cilén kérkesa e pranueshme pér
pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do té jeté data né té
cilén debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme
nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.
4.3. Pagesat do te ekzekutohen me keste sipas dinamike se kryerjeve te punimeve

- Vlera prej 45.000.00 € do te paguhet nga MAPL

Pjesa e mbetur prej 2.820, 40 € nga buxheti i Komunes

- Kesti —perfundimtare ne viere 4.256,23 € , pas afati te Garancionit te punimeve
perkatesisht pas 12 muajeve .

Neni 5 Marréveshjet lidhur me tatimin dhe doganén

5.1 Operatori Ekonomik &shté pérgjegjés pér té gjiitha detyrimet dhe taksat né pérputhje me
Ligjin e Republikés sé& Kosovés.

5.2 Té gjitha taksat dhe detyrat e tiera doganore konsiderohen se jané té pérfshira né
¢mimin e kontratés.

Neni6 Kualiteti
6.1 Kualiteti i puneve duhet né t& gjitha aspektet té plotésoj specifikimet teknike té
parashtruara né Dosjen e Tenderit.

6.2. Kryesi i puneve do te jete pergjegjes per Demtimet te shkaktuara me dashje apo pa
kujdesi ne masen e demit ge do te percaktohet nga zyrtari pergjegjes .

Neni 7 Vonesat né ekzekutim

7.1 Ne raste deshtimit apo voneses ne Implementim , Do te penalizohet me masen 0.25%
ne dite vonese nga vlera totale e kontrates.

Neni 8 Inspektimi dhe testimi

8.1 Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté gé heré pas here téinspektojé, kontrollojé, dhe
te shikoj furnizimet e bera nese eshte ne masen e cilesive te kerkuara .



Neni 9 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

9.1 Autoriteti kontraktues mundet q&, pasi tj japé Operatorit Ekonomik shtaté dite
paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin nga rastet né vijim: a) Kur operatori
ekonomik nuk arrin t'j realizoj obligimet e veta sipas kontratés: b) Déshton né& ekzekutimin e
kontratés né afatin e caktuar; c). Refuzon urdhrat administrativ t& autoritetit kontraktues; d)

Neni 10 Ndérprerja e Kontratés nga Operatori Ekonomik

10.1 Operatori Ekonomik, pasi e ka paralajméruar Autoritetin Kontraktues 14 dité paraprakisht, mund
ta ndérpresé kontratén nése Autoriteti kontraktues: a) Nuk arrin ti paguajé Operatorit Ekonomik

plotésojé obligimet e veta me kontraté; c) si rezultat i forcés madhore, Operatori Ekonomik nuk éshté
né gjendje pér t& kryer njé pjesé materiale t& kontratés pér mé shumé se 5 dité, pér arsye qé nuk
Jané specifikuar né kontraté 0se gé nuk i atribuohen t& Operatorit Ekonomik.

Neni 11 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me procedurs gjyqésore

11.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimj i procedurés miqgésore pér
zgjidhje té mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé ose vendim nga gjyqi, ose vendim
arbitrimi.

12.2 Kudo qe né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do t& jeté ng
form& t& shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetoj&", "miratoj” ose"vendosé "do t& shenohen né pérputhje me
rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.



PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGIITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontratg" do 13 thotg marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit 15 Shérbi , si¢ &sht& sh € formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke
pérfShiré t8 gjitha shtojeat pér kété dhe t& gjitha dokumentet ¢ inkorporuar me referencs né t&.

1.2 “Shérbimet” do 1€ thoté sharbimet e do te ekzekutohen nga ana e Ofruesit e Shérbimeve né pajtim me Specifikimet dhe Pérshkrimin e Cmimit te p&rfshira né Tenderin e Ofruesit t&
Shérbimeve.

1.3 “Ofrues i shérbimeve” &shté Operatori Ekonomik ose grupi i Operatoréve Ekonomik, i caktuar né formularin e kontratés, q8 &shté palg né kontrats dhe | detyruar 1€ kryej detyrat né
bazé t& marréveshjes, dhe Q€ pér detyrat e kryera do 1 marré shumén e réné dakord n& formularin e kontratés.

1.4 “Personeli” do t8 thotd personat e angazhuar nga Oftuesi i Shérbimeve ose nga Nén-kontraktuesi si t& punésuar dhe t& caktuar pér kryerjen e shérbimeve ose 16 ndonjé pjese t& tyre.

1.5 “Cmimi i kontratés” do t& thots shuma e deklaruar né Marrgveshjen q pérfag@son shumén totale t& pagueshme pér oftimin e Shémimeve,

1.6 “Nénkontraktuesi” do t& thots ¢do person fizik, privat ose subjekt i qeverisg, ose kombinimi tyre, duke pérfshiré edhe pasardhésit e tij ligjor ose transferimet e lejuara, pér t& cilin

¢do pjesé e Shérbimeve do t§ sigurohet ose ekzekutimi i ndonjé pjese t& Shérbi &shts nénk tuar nga Offuesi i Shérbimeve.

1.7 “Pal&” nénkupton Autoritetin K ktues ose Ofruesin i Shérbimeve, sig mund t& jete rasti, dhe “Palét” nénkupton t& dy prej tyre.

1.8 “Autoriteti Kontraktues” nénkupton autoritetin q& blen Shérbimet, sig specifikohet né Kontraté,

1.9 “KPK” nénkupton Kushtet e Pergjithshme t& Kontratgs.

1.10 “KVK?” nénkupton Kushtet e Veganta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK ¢ saktésojné cili éshtg ligji q& 1 pércakton t& gjitha séshtjet q& nuk jeng t& mbuluara ns kontrats.

2.2 Kontrata dhe 1 gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do 18 jet& valid vetSm nése ka marréveshje t& shkruar pérmes € cilés Ofuesi i Shérbimeve e transferon kontratén e vet ose € pjesé t& saj te njé palé e trets.

3.2 Ofuesi i Shérbimeve nuk mundet €, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé pjesé t& saj, ose ndonj& pérfitim apo interes nga ajo,

pérves né kéto raste:
2) kur ka ngarkes& pér pagesé, né favor 6 bankieréve t& Ofruesit & Shérbimeve, t& shumave q€ duhet t& paguhen ose q& do 1€ béhen borxh sipas kontratés; ose

b) 1€ rast t& dhénies & t& drejtés sé Ofruesit t& Shérbimeve siguruesve t& Ofruesit t& Sharbimeve Pér & kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e
kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Oftuesit (& Shérbimeve.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Ofruesin e Shérbimeve nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés q& tashmé &shts
realizuar ose pér piesén qé nuk &shts bartur,

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmeérisé q& zbatohen pér dhénien e kontratés perveg né raste kur transferimi béhet ng banké apo kompani t§

sigurimit ose institucion tjetér financiar,
Neni ¢ Nén-kontraktimj

4.1 Nénkontrata &shié valide vetém nése ka marréveshje (& shkruar pérmes s¢ cilés Offuesi i Shérbimeve ia beson realizimin e nj& pjese t& kontratés s& tij njé pale t& trets,

4.2 Elementet e kontratés g do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve béhen & ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te
nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Oftuesi i Shérbimeve duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Ofruesin e Shérbimeve
Pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk Iéshohet autorizimi, Offuesi i Shérbimeve nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim
nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénk ktuesit e prop duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.




4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund t& siguroj, ku e konsiderong si (& nevojshme, pagesat direkte pér
nénkontraktorét.

4.4 Ofruesi i Shérbimeve &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si dhe (& agjentéve ose t& punésuarve, né t& njéjtén ményré si po & ishin akte,
gabime ose neglizhencé e Ofruesit t& Shérbimeve, agjentéve 1§ tij ose punétoréve & tij. Aprovimi i nénkontraktimit té ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e
Autoritetit kontraktues nuk e liron Ofruesin e Shérbimeve nga obligimet e tij sipas kontratss.

Neni 5 Tatimi
Ofruesi i Sh&rbimeve &shié pérgjegjés pér t€ gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né perputhje me Ligjin e Republikés se Kosovés.
Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderchet se jané pérfshiré ng ¢mimin e kontraktuar.

Menazheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t& tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit
dhe datés s fundit t& vértetimit t& ekzekutimit te shérbimeve.

Menaxheri i Projektit nuk do 15 lejojé ndryshimin e ¢gmimit t& kontraktuar pér shkak & ngritjes s¢ tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté

kohés sa ka qené né voness Oftuesi i Sherbimeve.
Neni 6 Fillimi dhe Ekzekutimi i sherbimeve
6.1 Offuesi i shérbimit duhet t5 fillojé shérbimet sa mé shpejt q& shté e arsyeshme ¢ mundur pas marrjes s& urdhrit me ekspeditén e duhur dhe pa voness.

6.2 Ofiuesi i Shé&rbimeve do t& pérfundoj aktivitetet veprimtari brenda afatit kohor té specifikuar ng Nenin 2 & Formularit t& Kontratds, Nése Offuesi i Shérbimeve nuk i pérfundon
aktivitetet né datén e caktuar, ai do t& jeté pergjegjés pér t& paguar démet e likuiduara, N& kéta rast, Data e Pérfundimit do 18 jet2 data e pérfundimit te t& gjitha aktiviteteve.

Neni 7 Zgjatja e periudh@s s ekzekntimit
7.1 Oftuesi i shérbimit mund t kérkojs zgjatje t& periudhés s& ekzekutimit nése realizin i kontratés sé tij vonohet, ose pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:
a) déshtimi i Autoritetit Kontraktues pér t& pérmbushur detyrimet ¢ tij sipas kontratés;
b) forcé madhore sig pércaktohet né nenin 8;

7.2 2 Brenda 15 ditéve me t& kuptuar se nj€ vonesé mund t& ndodhg, Ofruesi i Shérbimeve do t& njoftoj Autoritetin Kontraktues mbi qellimin e tij g& t& b&j njé kérkess PEr zgjatjen e
periudhés sé realizimit pér 15 cilén ai konsideron se ka t& drejté dhe, pérvegse kur &shté réné dakord ndryshe ndérmjet ofruesit & shérbimeve dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditéve
nga e njéjta pike ng kohé t& sigurojé Autoritetin Kontraktues me hollési t& plot né ményrs qé & mund t& shqyrtohet kérkesa.

7.3 Brenda 30 ditéve nga marrja e hollésive t& pérmendura né 7.2, Autoriteti Kontraktues me ané t& njoftimit me shkrim do t'i lejoj Oftuesit & Shérbimeve zgjatien e periudhés sé

ekzekutimit si¢ mund 1§ arsyetohet, ose né ményré prospektive dhe retrospektive, ose t& informoj Ofruesin e Shérbimeve q€ ai nuk ka té drejté ng zgjatje.

Neni 8 Forca Madhore

8.1. Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka bérs shkelje t& obligimeve t8 saj sipas kontratés nése realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé
madhore qé shkaktohet pas datés s& njofiimit mbi dhénie t& kontratés ose kur kontrata hyn ng fuqi.

8.2. Termi "forcé madhore" do t& thots veprimet e zotit, goditjet, mbylijet e objektit ose grregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t¢ deklaruara ose jo,
bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemité, rréshgitiet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e
paparashikuar g& &shtg pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund 6 pérbaliohet as me kujdesin e duhur,

8.3. Pala e ndikuar nga njé ngjarje e forcés madhore do t& marr t& gjitha masat ¢ arsyeshme pér t& ménjanuar paafi&sing e njé pale t& tille 9€ 1€ pérmbush detyrimet ¢ saj tani e tutje me njé

vonesé minimale,

8.4. Oftuesi i Shérbimeve nuk do & jeté pérgjegjés pér démet e likuiduara ose ndérprerje nése vonesa e tij né realizimin ose déshtimi Ppér t& realizuar obligimet ¢ tij me kontraté &shts
rezultat i njé ngjarjeje t& forcds madhore. Autoriteti kontraktues nuk do t& jets i detyruar 1& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndémprerje nése vonesa e
Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pEr t& kryer obligimet e tij &sht& rezultat i forcés madhore.

8.5. Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethang e foreés madhore ka ndodhur e cila mund 18 ndikojé né realizimin e obligimeve t& saj, menjéhers do ta lajmérojé palén tjetér, duke
dhéné & dhéna detaje mbi natyrén, koh&zgjatjen € mundshme dhe efektin € kané gjasa ta kené rrethanat. Pérves nése udhézohet ndryshe nga Menaxheri i Projektit me shkrim, Ofruesi i

Shérbimeve do t& vazhdojé t'i realizojé obligi e tij sipas kontratés pérderisa &shtd mjaft praktike, dhe t& angazhojé & gjitha mjetet & arsyeshme alternative pér t& plotésuar ndonj&
obligim qé ngjarja e forcés madhore t& mos ¢ pengojé até gjaté punés, Ofruesi i Shérbimeve nuk do & zbatojé miete t5 tilla alternative pérveg nése udhézohet ta béjé kéts nga Menaxheri i
Projektit.



Neni9  Ndérprerja e Kontratés nga Auatoriteti Kontrakmes

9.1 Autoriteti kontraktues mundet qg, pasi t'i japé Oftuesit t& Shérbimeve 14 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin nga rastet e méposhtme:

(a) Ofruesi i Shérbi déshton né pérmbushjen brenda nj& afati t& arsyesh&m t& paralajmérimit t& dhénd nga autoriteti kontraktues & kérkon nga ai 18 evitojé ndonj§ neglizhencé
apo déshtim pér t& realizuar obligimet e veta sipas kontrat8s, dhe t§ cilat ndikojné ng ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohg t& shérbimeve;

(b) Oftuesi i Shérbimeve refuzon ose &shié neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti kontraktues;

(c) Ofruesi i Shérbimeve ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontrakiues;

(d) Ofruesi i Shérbimeve falimenton ose &shtg duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet
biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje, ose &shté né ndonjé situaté analoge & shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé n€ legjislacionin
apo né rregulloret nacionale;

(e) Ofruesi i Shérbimeve &shté dénuar Dpér njé shkelje qé ka t& béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi & ka fuqiné e res judicata;

() Oftuesi i Shérbimeve &shté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé t& keqe jo profesionale t& déshmuar me gfarédo mjeti t& cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

() Oftuesi i Shérbimeve i &shté nénshtruar nj€ gjykimi q& ka forcén e res judicata Ppér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjé organizaté kriminale;

(h) €& gjitha modifikimet organizative q€ pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e Ofruesit t& Shérbimeve, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né
suplementin e kontratés;(i) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore q& i pengon realizimit 1€ kontratés; (j) Ofruesi i Shérbimeve nuk arrin t& Japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose

nése personi qé e jep garancing apo sigurimin mé t& hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né giendje t’i plotésojé zotimet e tij.

9.2 Ndérprerja do 1 béhet pa paragjykim ndaj & drejtave apo mundésive tjera & Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit t& Sh&rbimeve sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund
1€ nénshkruajé ndonjé kontrats tjetér me njé palk té treté né emér t& Ofiuesit té Shérbimeve.

93 Autoriteti Kontraktues, pas 1&shimit & njoftimit t€ ndérprerjes s& kontratés, do ta udh&zojé Ofruesin e Shérbimeve g& t& ndérmarré hapa & menjéhershém pér ta pErmbyliur

ekzekutimin e shérbimeve né ményré té shpejté dhe té rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet,

9.4 N& rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt gé t& jet e mundur dhe ng prani t& Ofruesit t& Shérbi ose t& pérfaqé: t tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur,
do ta pérgatisé njé raport mbi shérbimet e kryera. Do 18 pérgatitet edhe njé deklarats e parave gé duhet t’i paguhen Ofruesit t& Shérbimeve dhe parave qé i ka borxh Ofruesi i Shérbimeve
Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes s& kontratgs,

9.5 Autoriteti kontraktues nuk do 13 jet& i obliguar t€ b&jé pagesa tjera pér Ofruesin e Shérbimeve derisa t€ jen@ pérfunduar shérbimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do € keté t& drejté t&
marré nga Ofruesi i Shérbimeve koston ekstra, nése ka, Pér t€ siguruar ofruesin ¢ shérbimeve ose do t& paguajé shumén q& duhet ' paguhet Ofruesit t& Shérbimeve para ndérprerjes sé
kontratés.

9.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté t€ drejté t& marr& nga Ofiuesi i Shérbimeve humbjet q& i jané shkaktuar nén kushtet e kontratés.
Neni 10 Ndérprerja e Kontratés nga Ofruesi i Shérbimeve

10.1 Offuesi i Shérbimeve, pasi ¢ ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 ditg paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése Autoriteti kontraktues;

a. nuk arrin t"i paguajé Ofruesit té Shérbimeve shumat qé duhet t& paguhen né ndonjé certiﬂkatéAté leshuar nga personi i autorizuar pas skadumt t€ afatit t& fundit;

b. vazhdimisht nuk arrin i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

¢. 0s¢, si rezultat i Forc8s Madhore, Ofruesi i Shérbimeve &shté i paafi€ € krysj njé pjesé materiale 1 Shérbimeve Pér njé periudhé prej jo mé pak se gjashtédhjets (60) dits.
10.2 Ndérprerja do t8 béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejts apo antoritet tjetEr sipas kontratés s& Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit t& Shérbimeve.

10.3 NE rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 10.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé Ofruesin e Shérbimeve pér humbje ose dém qé mund 'i jets shkaktuar
Offuesit t& Shérbimeve.

Neni 11 Obligimet e Ofruesit t¢ Shérbimeve

11.1 Ofertuesi do té kryejé Sharbimet sipas kontratés me kujdes, efikasitet dhe zell, né pémputhje me praktikat mé t& mira profesionale.



11.2 Ofruesi i Shérbimeve duhet t& pajtohet me urdhérat administrative t3 dhéna nga Autoriteti Kontraktues. Kur Ofrues i shérbimeve konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ
shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke fu ekspozuar dénimit pér shkelje t& kontratgs, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér k&té duke i paraqgitur arsyet e tij brenda 30 ditésh
Ppas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t€ pezutlohet pér shkak t& kétij njoftimi.

11.3 Oftuesi i Shérbimeve duhet 1 respektojé dhe té veprojé sipas t& gjitha ligjeve dhe rregulioreve né fugi né Republikén e Kosovés dhe do (& sigurojé q& personeli i tij, t& aférmit e

tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

11.4 Ofruesi i Shérbimeve do t& trajtojé t& gjitha dok dhe informaci € marra n€ lidhje me kontratén si private dhe konfidenciale. Ai nuk do té shpétojé pér aq kohs sa t& jetde

nevojshme pér qéllimet e ekzekutimit t& kontratés, t& botojé ose t& zbulojé ndonjé t§ dhéné 1& kontratés, pa pélqimin paraprak me shkrim té Autoritetit Kontraktues.

11.5 N&se ofruesi i shérbimit &shtg njé konsorcium i dy ose mé shumé personave ose korporatave, t€ gjithé personat ose korporatat e tilla do t jens s& bashku dhe vegmas t€ detyruar
Pér t& pérmbushur kushtet ¢ kontrats. Personi i caktuar nga konsorciumi pér t& vepruar né emér 13 tij pér qéllimet e k&saj kontrate do t& keté autoritetin pér & lidhur konsorciumin.
Pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim t& Autoritetit Kontraktues.

ose mé t& miré se ato t& identifikuara,
Neni 12 Obigimet e Autoritetit Kontraktues

12.1 Autoriteti Kontraktues do t& offojé ofruesit t& shérhimit menjéheré me ndonj& informacion dhe / ose dokumente né dispozicion t& saj, t& cilat mund t& jens relevante pér zbatimin e
kontratés. Dokumente t8 tilla duhet ti kthehen Autoritetit Kontraktues né fund 13 periudhés s zbatimit t& detyrave.

12.2 Autoriteti Kontraktues do 18 bashképunojé sa mé shumé t& jet€ e mundur me ofruesin e shérbimit pér & siguruar informacion q& ky i fundit mund 1& kérkojé né ményré 8
arsyeshme pér t& kryer kontratén.

12.3 Autoriteti Kontraktues do t& caktoj “Menaxherin ¢ Projekti”, i cekur né KVK, i cili do t& jet¢ pérgjegjés pér mbikéqyrjen e kryerjes s& shérbimeve giaté gjithé kohes dhe pér
raportimin ¢ ¢do hollésie Autoritetit Kontrakues,

Neni 13 Démet e Likuiduara

13.1 Nése Oftuesi i sherbimeve me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i realizoje ndonjé ose t& gjitha sherbimet brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues,
pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera (& tij sipas kontratés, do 15 kets t& drejté, pér secilén dité q& kalon ndérmjet skadimit t& perindhés s& kontratés dhe datés
aktuale & pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t& barabarta me 0,25% né dits (5 vlerés s¢ sherbimeve 18 pa kryera deri n& nj§ maksimum prej 10 % 1€ vierss totale t& porosise.
Autoriteti Kontraktues mund 1& zbresg démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Oftuesit te Sherbimeve. Pagesat & démeve {& likuiduara nuk do & prekin detyrimet e Ofruesit
te Sherbimeve.

13.2 Nése mos-ekzekutimi i ndonjérit sherbime parandalon pérdorimin e zakonshém t& sherbimeve né terési, démet e likuiduara t& Pparapara né paragrafin 13.1 do t& llogariten né bazé &
vlerés totale té porosise.

13.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t& kérkojé s& paku 10 % t& vierss s& porosise ai mundet, pasi ta njofiojé me shkrim Oftuesin ¢ Sherbimeve t&:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:

- konfiskojé garanciné e performancés;

- te ndérpresé kontratén, dhe n& k&té rast Offuesi i Sherbimeve nuk do 5 keté t& drejté pér kompensim; dhe

- 1& hyj& né njé kontraté me njé palé & trets pér dhénien e pjesés s& mbetur & sherbimeve. Oftuesi i sherbimeve nuk do t& paguhet pér kété pjesé t& kontratés, Ofruesi i Sherbimeve
gjithashtu do t€ jets i detyruar paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij,

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Auforitetit, me disa operatore ekonomik:

- te konfiskojé garancing e realizimit;
- te ndérpresg porosine, dhe né kété rast Offuesi i Sherbimeve nuk do 1& ketd t& drejt€ pér kompensim. Ofruesi i Sherbimeve gjithashtu do & jets i detyruar t& paguajé koston
plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike komizg,

¢. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve Yera Kontraktuese, me nje operatore ekonomilk:



- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porosine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Ofruesi i Sherbimeve nuk do t& kets t& drejté pér kompensim, Ofruesi i Sherbimeve
gjithashtu do té jetd i detyruar & Ppaguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin K, ktues i cili ka udhghequr prokurimin pér sjellje t& keqe t& Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues pérmendur ge t§ konfiskoj njé

pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, t& garancisé s& performancés dhe dérgon shumeén tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve Yera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udh&hequr prokurimin pér sjellje t& kege (& Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe & konfiskoj
njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, & garanciss sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;

- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Ofues i sherbimeve nuk do & kets & drejté pér kompensim. Offuesi i Sherbimeve gjithashtu do t& jeté i detyruar & paguajé koston
plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike komizg.

Neni 14 Siguria e Ekzekutimit

14.1 Oftuesi i shérbimeve do t, jo mé vong se dita e nénshkrimit t& kontratés, famizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér ekzekutim t& plot§ dhe t& mire 1& kontratgs. Shuma e sigurisé
do t& saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa ¢ Autoritetit kontraktues pér gfarédo humbjeje q& Eshté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe t& duhur t&
obligimeve kontraktore nga ana e Offuesit & Shérbimeve.

14.2 Garancioni do 1€ vazhdojé t& mbetet { vlefshém 30 dit& pas 1&shimit t& Certifikatés s& Perfundimit.

14.3 Garanconi i ekzekutimit t& kontratés do t& jeté n& formatin e dhéné ns Pjesén IV 16 késaj kontrate.

Nenil5 Sigurimi g& do (& merret nga Ofruesi i Shérbimit

15.1 Offuesi i Shérbimeve do t& marr dhe do t& ruaj, dhe do 1§ shkaktoj Nénkontraktorst té marrin dhe ruajné, me shpenzimet ¢ tyre, por né€ bazé t& kushteve t& miratuara nga Autoriteti
Kontraktues, sigurimin nga meziget, dhe pér mbulim, sig do & specifikohet né KVK.

15.2 Offuesi i Shérbimeve, me kérkesé t& Autoritetit Kontraktues, do t& ofroj déshmi pér Autoritetin Kontraktues Q€ sigurimi i till§ &shté marr& dhe ruajtur dhe se primet e tanishme jané
paguar,

Neni 16 Parimet t& pérgjithshme t& pagesave

16.1 Pagesat do 18 béhen n& Euro. Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se I&shuar nga Ofruesi i Shérbimeve do t& béhen né logariné bankare t& dhéné ng Pjesén V, Identifikimi
Financiar, i késaj kontrate q& ¢ plotéson Ofruesi i Shérbimeve. I njéjti formular, qé& i bashkéngjitet kérkesés pér Ppagesé, duhet t§ pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné
bankare.

jan€& dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi & shpenzimi mund t§ mos jets legjitim. N& rastin ¢ fundit mund 1& bshet nj€ inspektim i menjShershém pér
qéllim t€ kontrollimeve tjera. Ofruesi i Shérbimeve do t& japé sqarime, modifikime apo informata 1€ tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés, Periudha e pagesés do t& liogaritet nga data né t&
cilén &shté regjistruar kérkesa PEr pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur,

16.4 Pasi g& 1€ kets kaluar afati i fandit i dhéng & Nenin 16.2, Offuesi i Shérbimeve mundet 8, brenda dy muajsh pas pagesés s& vonuar, t& kérkoj& interesin pér pagesé t& vonuar me
normé t& re-zbritie q& zbatohet nga Banka Qendrore ¢ Kosovés né ditén e pare t€ muajit né & cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtats piké t& pérqindjes. Interesi pér pagesé {8 vonuar
do t& zbatohet pér kohén q& kalon ndérmjet datés s afatit t& fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né t& cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet),

16.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 16.2 do 1'i japin t& drejté Offuesit t& Shérbimeve ¢, ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta

ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues,

16.6 N& rast se Autoriteti kontraktues kryen bletje né emsr & autoriteteve t& tjera kontraktuese, dhe njé autoriteti kontraktues nuk i pérmbush detyrimet e tij sipas késaj kontrate,
veganérisht obligimet e Nenit 16.2 ofruesi i shérbimeve mund & informojé AQP-ne pér shkelje t& tilla. AQP-ja mund t& ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ¢do dhe t& gjitha
kontratat gendrore publike kornizé t& nxjerra nga AQP



Neni 17 Kualiteti i Kontrollit

njoftojé até pér ¢do defekt q& &shis gjetur. Kontrolli i till§ nuk do té ndikojé n& pérgjegjésits e ofruesit t& sharbimeve. Autoriteti Kontraktues mund t& udhézojé ofruesit e shérbimeve t&
kérkojng nj& defekt dhe t& zbulojné dhe provojné ¢do shérbim € Autoriteti Kontraktues konsideron se mund 1& kets njé defekt. Periudha garantuese ¢ defekteve &shis si¢ eshte definuar né
KVK.

Neni 18 Pérmirésiml i Defekteve

18.1 Autoriteti kontraktues do t& njoftojé ofruesit e shérbimeve Pér ¢do Defekt para pérfundimit t6 kontratés. Periudha garantuese e defekteve do 16 zgjatet pér aq kohé sa Defektet t&
korrigjohet,

18.2 Sa heré njoftimi pér nj& defekt &shte dhéné, ofruesi i shérbi duhet t& pérmirésoj defektin e njoftuar brenda kohés s€ specifikuar né njoftimin ¢ Autoritetit Kontraktues

4

18.3 Nése ofruesi i shérbimeve nuk e ka korrigjuar defektin brenda kohés s& specifikuar né njoftimin e Autoritetit Kontraktues, Autoriteti Kontraktues do t& vlerésojé koston e korrigjimit
t& defektit, ofruesi i shérbimeve do t& paguaj kété shumé, dhe do pasoj 1jE dénim pér mungesé Ekzekutimi q€ llogaritet si¢ pérshkruhet né nenin 13.1.
Neni 19 Konsekuencat e Shkeljes se kontratés
1941 Pala ka shkel€ kontrat8n nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontrats si¢ &shté cekur ne Nenin 9 dhe 10.
19.2 NE rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/apo
b} ndémprerje 1€ kontratss.
19.3 Pérveg masave & sipérpSrmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund t3 jené:
a) déme 18 pérgjithshme; ose

b) déme té likuidueshme,

1 1

19.4 Mbulimi i démeve, pag apo

penzimet qé )jné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do té zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen Offuesit t&

Shérbimeve, nga depozita, ose me pagesE nga siguria.

Neni 20 Zgjidhja mig@sore e réveshj

20.1 Palét duhet t'i b&jné 18 gjitha pépjeke pér t& zgjidbur n& ményrs migésore t& gjitha mosmarréveshjet & mund t& ndodhin ndérmiet tyre. Sapo (& shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét
do ta lajméroiné njéra tjetrén me shkrim per qéndrimet e tyre ng mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se &shté e mundshme, Nése cilado palé e sheh t& dobishme,
palét do t& takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen, Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale q& jepet pér
arritjen e késaj zgjidhjeje do 18 jeté 30 dits nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t& arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala dashton t& Ppérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér
2gjidhje, t& dyja palét do t8 jené 18 lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés s& zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén,

20.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh t& pérpigen t& pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t&
arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do t8 ket 1€ drejts t& vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés s& zgjidhjes 58 mosmarréveshjes.

Neni 21 Zgjidhja ¢ mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore
21.1 Nése nuk mund & arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje t& mosmarréveshjes, secila palé mund & kérkojé:
a)  vendim nga gjyqi; ose b) kurda ge palét pajtohen, vendim arbitrimi né pajtim me KVK.

21.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi,



PJESA III E KONTRATES kushtet e vecanta

KVK né vijim do té plotés

mbi ato t& KPK.

ojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré € ka njé konflikt, dispozitat k&tu do t& mbizotérojné

Kushtet ¢ Pérgjithshme t& Kontratés

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

L

Pérshkrimi i nenit Nr. Nenit
Ligji i zbatueshém dhe 2.1 Ligjet e Kosovés qé jané né fugi do t& zbatohen pér & gjitha ¢éshtjet q&
gjuha nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do t& jeté gjykata
pérkatése né Prishtiné.
22 Gjuha e pérdorur do t& jeté SHQIPE
Obligimet e Autoritetit 123 Menaxheri i Projektit éshté LORENC MARLEKU — DREJTORIA E ‘
Kontraktues URBNIZMIT
MENXHER I KONTRATES ESHTE NGA
Drejtoria |
Siguria e ekzekutimit 14.1 Shuma e Sigurisé sé ekzekutimit &shté:70 % vierés se kontrates,
PERKATESISHTE VLERA 4.782.040 € ME AFA TE 50+30=80 dite
kalendarik |
Sigurimi q& do t&€ merret | 15.1 Rreziget dhe mbulesat nga sigurimi do t& jené:
nga ofruesi i shérbimit a) Mjetet motorike t& Palés sé& Treté 700 % pergjegjesi ¢
Operatorit Ekonomit fitues te kontrates
b) Pérgjegjésia e pales s& treté 100 % pergjegjesi e Operatorit
Ekonomit fitues te kontrates
¢) Pérgjegjésia e punédhénésit dhe kompensimi i punonjésve 1 00‘
% pergjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues te kontrates
d) Pérgjegjésia profesionale 100 % pergjegjesi e Operatorit‘
Ekonomit fitues te kontrates ‘
Humbje ose démtim t& pronés dhe pajisieve 100 %
Dpergjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues te kontrates
Kualiteti i Kontrollit | 17.1 Parimi dhe modalitetet e inspektimit t& shérbimeve nga Auton'teti‘
Kontraktues jané si mé poshté: Periudha e pérgjegjésise s& Defekteve
€shtégja tere kohes se Validiteit te Kontrates,
Afati i Implemntimit 17.2 Plani i plementimit te projektit 50 dite pune. ‘
Mos realizimii apo 17.3 Per cdo dite vonese do te sanksionohet 0.25% ng vlera e kontrates per dite‘
sanksionet vonese. |
Zgjidhja migé&sore e 20.2 Do te pérpiqet ge me pajtueshméri te dy paleve te zgjidhen problemet . |
mosmarréveshjes ‘
Zgjidhja e 21.1 ) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat mund % lindin gjaté ekzekutimit 8¢ késaj
mosmarréveshjes me kontrate dhe se nuk éshté e mundur t& zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do & dorézohet Gjykata
procedure g]yqésore ;,Yhemelore ,Peje —D,.ega Klme né pajtlm me hgjmné KOSOV&
ose
b) kurdo qe palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet paléve t cilat mund 1& lindin gjaté ‘
ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk &shté ¢ mundur t& zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do
€ dorézohet né arbitrazh t& Ispecifiko organin pér zgjedhjen e mosmarréveshjes] né pajtim me
[specifiko rregullat e arbitrazhis (rregullar e Dhomés Ndérkombéiare 1 Tregtisé, Komisioni i
Kombeve t¢ Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisé Ndérkombétare, apo procedura ¢ tiera té"

arbitrazhit & njohura ndérkombétarishy)].




Neni 6. Menaxhimi i projektit dhe menaxhimi i kontrates .
6.1. Menxhimi i projektit do te behet nga njesia kérkuese —Implementuese Drejtoria Urbanizmit

Komuna Kline

6. 2 .Menxhimi i Kontrates . Bazuar ne neni 81 te LPP ,» Menaxhi i kontrtaes me vendim te ZKA do

te jete :

nga

6.3 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet Sllqipg né kater origjin:
Kontraktues dhe njé origjinal pér Ofruesin e Shérbimeve.

ale, tri origjinale pér Autoritetin

Pér Autoritetin Kontraktues

KOMUNA KLINE
Emi; ABAZ FONIQI
Pozita: Zyrtar pérgjegjés i prokurimit

|
- f—

- 3

Data; \

.09, D/

Vula:

Pér Ofruesin e Shérbimeve :
SHKODRANI - KLINE

Emri: RAMADAN GASHI

Pozita: PRONAR_

Nenshkrimi: A

Data: f [/ el 20
4. g (2w

M, b
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Numri i Prokurimit: 634-79-5511-521 — Titulii KANALIZIMET L1-FSHATRA L2-JAGOD L3-RUDICE

5.1 Punét e tjera
Pos Pershkrimi i pozicionit Njesia Sasia Cmimi Gjithsej
5.1.1 | Testimi i rrjetit t& kanalizimit né 30.00
joujéléshueshméri, gjithnjé sipas kushteve
teknike t& paraqitura pér kété iloj pune. m' 300.00| 0.1
Total Pozicioni 5.1 : 30.00

Total Pozicionet: 4.979.50

FURNZIMI ME GYPA N
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
L=1000m

1.1 Punét montuese
Pos Pershkrimi i pozicionit

Njesia Sasia #
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Republika Kosova ~Republic of Kosovo -
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Autoriteti Kontrakius: Komuna Kline

Operatori Ekonomik: “NNT Shkodrani & " “INOVA sh.pk

Numii i prokurimit: 634-19-5511-5-2-1

Nri brendshém: 634-19-074-521

Titulli: NDERTIME ] KANALIZMIVE  LOT-1 ZGHERIMLI RRVETIT TE KANALIZMIVE NE FSHATRTA TE KLINES LOT 2- NDERTIMI |
KANALIZMIT NE JAGOD LOT 3- NDERTIMI | KANALIZMIT RUDICE

Marréveshje pér bashkpunim ne mes:

1. OE/Kompania “NNT Shkodrani. , me zyren € regjistruar né Rruga Qabiq Kline, me numer t& biznesit
811244186 e pérfagesuar nga administratori saj ’

Z/Znj. Ramadan Gashi

2. OE/Kompania “INOVA” sh.p.k. ,ine zyréne regjistruar né Rruga Sadik Pozhegu p.n GJAKOVE, me numer
te biznesit 810234956 ¢ perfaqesuarnga administrafori saj

Z/Znj. Butrint BATALLI

Kemi hyré né bashképunim me qéllime t& pjesmarrjes ne tenderin me titull :_NDERTIMI | KANALZMIVE  LOT-1
ZGHERIMI | RRIETIT TE KANALIZMIVE NE FSHATRTA TE KUINES LOT 2- NDERTIMI | KANALIZMIT NE JAGOD LOT 3- NDERTIMI |
KANALIZMIT RUDICE me numr t& prokurimit: 634-19-5511-5-2-1 dhe nr t& brendshém: 634-19-074-521.

Dhe ne rast 1& shperblimit me kontrate, realizimin e plote 18 konirates sipas kushteve t& kontrates, ku do jemi bashkarisht
dhe vecmas pérgjegjés ndaj autoritetit kontraktues.

QELIME: T& dy partnerét do t€ bashkpunojné dhe pérgadisin dokumentacionin e projektit t& larté pérmendur me njé
emer (& pérbashket “NNT Shkodrani. & INOVA "sh.p.k

VEPRIMTARIA: Forma dhe kushtet e bashk&punimit 1€ partnerve jané i@ pércaktuara m€ sa vijon;

A. Bashkpunimi i dy kompanive nénkupton se 18 dy kompanité mbajné pergjegjési & ploté pér projektin e
{atépemendur.

B. Aktiviteti dhe bashpunimi i t& dy kompanive &shi& i pakufizoar pér projektin né fjalé. Té gjitha hapat ¢& ndérmirren
giaté kryerjes s& punimeve duhet t& jené (& kordinuara dhe do 1€ ket& shkembim informacionesh nga (& dy palét.

C. T gjitha vendimet ¢ rendesishme si dhe vendimet tjera duhet t& ndérmerren nga 18 dy partnerél me marrveshje
interne,

Kjo marréveshje eshté lidhur né& mes @ Partnereve dhe do 18 zgjasé deri n& pérfundimin e projektit (& lartépérmendur.

Operatori Ekonomik: NNT Shkodrani . Operatori Ekonomik: “I Dk
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Autoritet Kontraktus: Komuna Kiine
Operatori Ekonomik: *NNT Shkodrani & * “INOVA sh.p.k
Numii i prokurimit: 634-19-5511.5-2.1

Nri brendshém: 634-19.074.521

Titulli: NDERTIMI | KANALIZMIVE LOT-1 ZGHERIM] | RRIETIT TE KANALIZMIVE NE FSHATRTA TE KLINES LOT 2- NDERTIMI |
KANALIZMIT NE JAGOD LOT 3- NDERTIMI ) KANALIZMIT RUDICE

1. OE/Kompania “NNT Shkodrani. » T8 ZyTen e regjistruar na Rruga Qabiq Kline, me numer 18 biznesit
811244186 ¢ pérfagesuar nga administratori saj

Z/Znj. Ramadan Gashj

2. OE/Kompania “INOVA” sh. p.k., me zyren e regjistruar ng Rruga Sadik Pozhegu p.n GJAKOVE, me numer
te biznesit 8102349356 € perfagesiar nga administratorj saj

Z/Znj. Butrint BATALL]

Kemi hyrs na bashképunim me géllime ¢ Piesmarrjes ne tenderin me titul| ".NDERTIMI | KANALIZMIVE LOT-1
ZGHERIMI 1 RRIETIT T¢ KANALIZMIVE NE FSHATRTA TE KLINES LOT 2- NDERTIM] | KANALIZMIT NE JAGOD 10T 3. NDERTIMY 1
KANALIZMIT RUDICE me numr t€ prokurimit; 634-19-55115-2.1 dhe nr t3 brendshém: 634-19-074-523,

Dhe ne rast t& shperblimit me kontrate, realizimin e plote t& kontrates sipas kushteve t& Kontrates, ku do jemi
bashkarisht dhe veemas pergjegjés ndaj autoritetit kontraktyes,

OE/Kompania “NNT Shkodrani, e perfagesuar nga Z/Zj. Ramadan Gashj Esht& emruar s; lider/udheheqé's i
ketij grup; te Operatoreve Ekonomik, dhe &shte € autorizuar (& nénshkruaj 2 gjitha dokumentacionin e tenderit
dhe t& kontratés,

Ky bashképunim do t& formohet me angn € marréveshjes sg kapitalit t& pérbashkét/mam'éveshje &
partneritetit;’maxréveshje tietér sipas kérkesés se autoriteti kontraktues,

Operatori Ekonomik: NNT Shkodrani . Operatori Ekonomik: “lym =
/O o
. [ we S
L itig

Emri Mbiemyi i Perfaq Emri Mbiemri j Perfa €5

Nénshkrimi / Vula: Neénshkrimi / vyia:|
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“Glokové, Datos 20,08:2079
Autoriteti Kontraktus: Komuna Kline
Operatori Ekonomik: “INOVA sh.p.k
Numii i prokurimit: 634-19-5511-5-2-1
Nr i brendshé&m: 634-19-074-521

Titulli: NDERTIMI 1 KANALIZMIVE ~ LOT-1 ZGHERIMI I RRJETIT TE KANALIZMIVE NE FSHATRTA TE KLINES
LOT 2- NDERTIMI 1 KANALIZMIT NE JAGOD LOT 3- NDERTIMI 1 KANALIZMIT RUDICE

Ne kompania INOV A shpk. njgz&ri deklarojmé sé& pas themielimit t& ndérmarrje s& pérbashkét do
marrin pjesé si grup né kété aktivitet prokurimi dhe se nuk do & marrim pjesé né ndonjé grup tieter pér
aktivitetin e njejté t& prokurimit.




v,
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Autoriteti Kontraktus: Komuna Kline
Operatori Ekonomik: “NNT Shkodrani
Numri i prokurimit: 634-19-5511-5-2-1
Nri brendshé&m: 634-19-074-521

Titulli: NDERTIMI I KANALIZMIVE ~ LOT-1 ZGHERIMI I RRIETIT TE KANALIZMIVE NE FSHATRTA TE KLINES
LOT 2- NDERTIMI 1 KANALIZMIT NE JAGOD LOT 3- NDERTIMI 1 KANALIZMIT RUDICE

_DEKLARATE

Ne kompania “NNT Shkodrani. njgzéri dekiarojmé s& pas themelimit & ndérmarre s& pérbashkét
do marrin pjesé si grup né k&té aktivitet prokurimi dhe se nuk do & marrim pjesé né ndonjé grup tjeter
pér akfivitetin e njejté t& prokurimit.




N.N.T"SHKODRANI"
PER MENAGJER
NE PROJEKTIN

Nr. I prokurimit: 634-19-5511-5-2-1

Nr. T brendshém: 634-19-074-521

Titulli: NDERTIM1 1 KANALIZMIVE LOT-1 ZGHERIMI T RRJETIT TE

KANALIZMIVE NE FSHATRTA TE KLINES LOT 2- NDERTTMI 1 KANALIZMIT NE
JAGOD LOT 3- NDERTIMI I KANALIZMIT RUDICE

EMNON INZHINJERIN E NDERTIMTARIS
NESUHI DODA

N.N.T"SHKODRANTI"
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REPUBLIKA E KOSOVES KOMUNA E KLINES [Sad
REPUBLIC OF KOSOVO MUNICIPALITY OF KLiNA :
REPUBLIKA KOSOVO OPSTINA KLINA

o~

www.komuna-kiine.arg

PLANI PER MENAXHIMIN E KONTRATES

Sipas Nenit 81.2 t& Ligjit t¢ Prokurimit Publil Nr. 04/L-042

Data e pérgatitjes sé PMK112.09.2019
Pérgatitur nga: yendos emrin dhe mbiemrin e Menaxherit té Projektit té AK-
~DREJTOR 1 DREJTORISE URBANIZMIT - KLINE

Numri i Prokurimit ‘55__f?379§’-55:’1"1:"52§’llﬁ3;4:1 9.074.521
Titulli  Konrates ZGJERIMI | RRJETIT TE KANALIZIMEVE NE
FSHATRA TE KLINES
Puné/Shérbime/Furnizime Viti Buxhetor Emri dhe mbiemri i Zyrtarit Pérgjegjés
t& Prokurimit
ABAZ FONIQ!
PUNE 2019
Ngjarjet/Rezultatet e Kontratés DETAJET E IMPLEMENTIMIT
Afatet 50 DITE PUNE
VLERA 47.820.40.€

Pjesét nén ‘Detajet e Implementimit’ né italike duhet té kompletohen dhe té bien dakord né
mesé té paléve té kontratés para inicimit té implementimit té kontratés. PMK duhet té
pértérihet gjaté implementimit té kontratés. Vendos Nuk Aplikohet pér ato gé nuk jané
relevante

I. Fillimi/ Mobilizimi i Kontratés

Njoftimi pér fillimin e
punés/shérbimeve/furnizimit té
mallrave

Afati i pérmbushjes PLANI IMPLAEMTIMIT -50 DITE PUNE

Pranimi i garancisé sé performancés dhe
lirimi i sigurimit té tenderit

1 Plan i Menaxhimit t& Kontratés éshté dokument i gjall€ i cili do t& pértrihet bazuar né mbikéqyrjen e punéve,
shérbimeve apo mallrave né pajtim me kushtet ¢ parashtruara né kontratén origjinale. Plani i Menaxhimit t&
Kontratés &shté i hapur pér monitorim t& KRPP-sé gjaté implementimit t& kontratés dhe t& gjitha auditimeve tjera t&
kryera nga organet shtetérore. PMK duhet t& pérdoret s& bashku me rregullat e miratuara pér menaxhimin e
aktiviteteve t& kontratés, t& nxjerra nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik.




Pranimi i garancisé sé pagesés né avans,
nése éshté e aplikueshme

5KA AVANS

Pagesa e avansit, nése éshté e
aplikueshme

SKA

Dorézimet e para
Shérbimet: raporti fillestaré
Punét: instalimi i paré

Shuma e démeve té likuiduara pérfshiré
kufizimin e démeve té likuiduara

Periudha e pérgjegjésisé pér defekte

IL. Progresi i Kontratés

Dorézimet e Métutjeshme
Shérbimet: raportet e progresit etj.
Punét: instalimi i dyté etj.

Kontraktuesit né fazat e progresit té implementimit té kontratés]

Bisedimet e Rregullta, nése éshté e
aplikueshme

Vendos kétu planin e afatit kohoré kur do té ndodhin takime té
parapara né vazhdimési

Inspektimi i punétorive, materialeve dhe
vendeve té prodhimit

Specifikoni procesin e inspektimeve, t& rreguiltajad hoc, dhe
detajet e hulumtimeye té tilla.

Pagesat e pérkohshme apo né faza,
nése éshté e aplikueshme

Specifikoni modalitetet e pagesave (né detaje) gjaté fazave té
performimi té kontratés

Pagesat konform kontrates pas pranimit te furnizimeve me
fature dhe raport

Reduktimi i garancive, nése éshté e
aplikueshme

Ska avans

III. Pérmbyllja e Kontratés

Dorézimet Finale
Shérbimet: Raporti Final
Punét: Pérfundimii Punéve

Pranimi/ dorézimi

Pagesa e Fundit

Fondet e mbajtura

Skadimi i garancionit/periudha e
pérgjegjésisé

Lirimi i garancisé




Finalizimi i Planit té Menaxhimit t& Kontratés2:

Né emér té Autoritetit Kontraktues ; KK KLINE -URBANIZEM

Nénshkrimi: Emri: LORENC MARLEKU

Pozita: DREJTOR Data:

Né emér té [Kontraktuesit/Ofruesit té Shérbimeve - SHKODRANI - KLINE

Emri: RAMADAN GASHI

Nénshkrimi: V70

/ Data: //‘Zf&’?q‘ Zﬁ/"’f

Pozita: Y I ﬁé’ S7E 47“

MENAXHER | KONTRATE SNGA O.E,

2 T¢ nénshkruhet nga dy Menaxherét e Projektit



& ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A /Insurance Company I.5.C.
Deklarate e Garantuesit
SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Gjithcka g duhet tw keni

Pjesé pérbérése e Polices me Nr. 7784

'&r Kuvendi Komunal Kline
{ Emri i "Autoritetit Kontraktues™" }

1€ emér t&€ NNT SHKODRANI

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit né vazhdim Operaratori Ekonomik)

itulli | aktivitetit t& prokurimit: Ndertimi i kanalizimeve ,Zgjerimi i rrjetit te kanalizimeve ne fshtrat e klines
Ir. prokurimit: 634-19-5511-5-2-1 , Nr. brendshém: 634-19-074-521

Garancion me kérkesé té paré

lerisa operatori ekonomik i lartécekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
sferuar dosjes sé tenderit me numér t& prokurimit t& lartécekur té dérguar nga autoriteti kontraktues,

he ngase tenderuesi déshiron té depozitoi garanciné né shumén e saktésuar né dosjen e tenderit,

he ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit kété garanci.

ndaj me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té operatorit ekonomik, deri né njé
wumé totale: 4,782.04€ zotohemi t& ju paguajmé, gé me kérkesén tuaj t& paré me shkrim né té cilen deklarohet
iospérputhja e njérit nga kushtet né vijim:

a. Autoriteti kontrakiues konstaton né bazé té déshmive té vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka
déshtuar gé té ekzekutojé kontraténe e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme
substanciale dhe/ose shpenzime té médha pér mbylljen e kontratés né fjale, dhe;

b. Operatori ekonomik ka déshtuar qé t& ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbet pau
paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhe/ose furnizues t& materialeve.

agesa né shumeén e limituar prej 4,782.04€ sic éshté lartcekur, pa pasur nevojé té vertetoni apo té tregoni arsyet
;e shkaqget e kérkesés tuaj, apo pér shumén e specifikuar kétu.

o siguri vlené deri mé 11.12.2019 ora 14:00:25

a;a‘iés\lai l: it: 12.09.2019

é‘nsh‘kn’% fie vula e garantuesit
"‘\‘-( (| \
Lo

\

Nr i Serisé :. j’ 46224

587°(0] 38321 112: Fax: +381 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com

o~
AN =i At AL - Maiakiini Adracas Br *Trinnd lemaili®-nr.3 Tl



E I SIG Gjiﬁbdcwq@dxdwttaka
Nr. Policss BT 3
Policy no. B e

Kompania e Sigunimeve Sh.A./Insurance Company J S.C.
Prishting, Adresa: Rr. “Tring& Ismajli*-nr,3,
)38 221 115, E-mail: office@graweelsig.com

Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a,
Tel: +381 (0) 38 221 112 Fax: +381 (0

RANCISE SE TENDERIT DHE EKZEKUTIMIT TE KONTRATES

BID BOND AND PERFORMANCE BOND POLICY
I T

POLICE PER SIGURIMIN E GA

Kontraktuesi: [INA
Lénda e garancisé

pPerfagsuar
nga:

. Detyrimet e Siguruesit ndaj Parfituesit sipas késaj Police té

Adresa: sigurimit jané:

ice - Garancie, Siguruesi/ Garantuesi

1. Mbéshtetur né kété Poli
merre pérsipér qé té plotésoje ¢do detyrim kontraktor i cili

gshté i garantuar me kété police.

Nr.i
telefonit: |

Nri |
Biznesit: |

Garantuesi:

2. Pérfituesi e ka té drejtén t'i drejtohet Siguruesit/ Garantuesit
& shumén e garantuar,

pér marijen & démshpérblimit derin
vetem kur detyrimet kontraktuale nuk plotésohen pér faj té té

Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit t& Kontratés.

Banka e
Garantuesit:

Perfituesi:

3. Me plotésimin & detyrimeve ndaj parfituesit, Siguruesit/
Garantuesit i lind & drejia gé t'i drejtohet té Siguruarit/
Numfi i > 5 Kontrakiuesit, me té gjitha mjetet ligjore, pér té béré rimbursimin
Marréveshjes: e shpenzimeve té kryera né funksion té plotésimit té detyrimeve
: : ndaj pérfituesit (cedimi i t& drejtave nga Pérfituesi té Siguruesi/

Garantuesi).

Adresa:

Shuma e
Sigurimit |

Ativiteti
Ekonomik: fSh

4. Ky sigurim éshte lidhur sipas Kushteve t& pérgjithshme té

Sigurimit t& Garancive dhe egzekutimit t& kontratés & cilat

jané pjesé pérbérese e késaj Police.

5, Pér polica té sigurimit - Egzekutimi i kontratave - pjesé
pérbérse & késaj police éshte kontrata e ekzekutimit t&
punéve ndérmjet autoritetit kontrakiues (Pérfituesi) dhe
Operatori Egzekutues (t& Siguruarit) di dhe marréveshja
e lidhur né mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik

(hipoteka e 16né peng)

Nri Serisé 9946224

tgshimit [

a Kompania pér

ale/té dhénat e biznesit, té cilat do té pérdoren ng

Vle nénshkrimin e késaj kontrate pajtohem gé Kompania e Sigurimit ti ruaj té dhénat € mia person
trin Kreditor t€ Kosovés si dhe transferim tek njé palé e treté me géllim t& trajtimi t& démeve.
8 barabarté dhe me mirébesim Kam pranuar primin sigurimi

jéllime statistikore, hulumtin/raportim né Regjis
| have read, understood and accepted the insurance

e {8 sigurimit, nénkuptohet se uné i si
s that | the insure

quruari mr vuflnet & lirg,

fe nénshkrimin e késaj polic
d with good will have accepted the insurance premium.

My signature in this insurance policy signifie:
1210

| Siguruari / The Insured

Ermri - Name\"l/Génshkrimi - Signature

[
i /{The Insurer

-+
\

]
Emri - Name / Nénshkrimi - Signature

t, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit
terms and conditions.
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Numri i Prokurimit: 634-

19-5511-521 Tituhi KANALIZIMET [ ¢ -FSHATRA 1 2-yp GOD L3-RUDICE

Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave ta
brinjézuar PE SNg

PESN8 @ 200 - fekal SN8

Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (pér

Puseta) prej betonit t& armuar @1000/1000mm
(elemente t& parafabrikuara).

1.400.00




Numri i Prokurimit: 634-19-5511-521 — Titulli KANALIZIMET L1-FSHATRA L2-JAGOD L3-RUDICE

Furnizimi transporti dhe montim i konuseve pér

4.1.4 | puseta prej betonit #1000/700/600mm (elemente COpé 40 25 1.000.00
té parafabrikuara).
Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i
4.1.6 | kapakéve prej betonarme. Né ¢gmim té llogaritet COpé 40 15 600.00
edhe betonimi i kurorés prej betonarmesé C-20/25.
Total Pozicionet: 6.900.00

100

\* /70
. ) B



Numri i Prokurimit: 634-19-5511-521 — Titulli KANALIZIMET L1-FSHATRA L2-JAGOD L3-RUDICE

LOT 1- REKAPITULLIMI -NDERTIMI I KANALIZIMIT TE UJERAVE TE ZEZA - KOMUNA E
KLINES

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

1.1 Punet e paraprake

Pos Pershkrimi i pozicionit Njesia Sasia Gjithsej
1 LAGJIA MYRTAJ] m' 300.00 5.554.50
2 | SIQEVE ) m' 800.00 17.229.70
3 POTERQ m' 460.00 5.662.60
4 GJURGIJEVIK I VOGEL m' 240.00 2.939.50
5 PERQEVE m' 190.00 2.926.95
6 RIGIEVE . m' 120.00 1.627.65
7 PERLINA m' 300.00 4.979.50
8 FURNIZIMI m" 1300.00 6.900.00

Total Pozicionet: 47.820.40
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