



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



www.komuna-klina.org

KOMUNA KLINE

ZYRA E PROKURIMIT

01 nr 312-49480/19

Date 11.12.2019

KONTRATA PUBLIKE nr. 118-2019

KUSHTET & ANEKSET E NDËLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA PUBLIKE

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; Nr Biznesi 0700032, Nr Fiskal 600219366 , qe perfaqesohet nga Menaxheri i Prokurimit z. Abaz Foniqi

dhe

"EOR GROUP SH.P.K , me seli ne Prishtine rruga Deshmoret e Ponoshecit , Prishtine Nr. Biznesi dhe numer fiskal 810872946 , qe perfaqesohet nga

Z. SHPRESA VELIU

ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për PUNET në vijim:

FURNIZIM ME GJENERATOR

me numër identifikues: 634-19-8942-136/INT.634-19-106-136

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike është qe të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e FURNIZIMEVE në vijim:

1.2. Vlera Totale e Kontrates me TVSH dhe taksa tjera eshte 1,439,60€
(Njemi/katerqindetridhjete/miljeuroe60/100)

Neni 2 Koha e perfundimit

2.1 Afati kohor per kryerje te sherbimeve do te jete i perditeshem sipas pershkrimit te detyrave nga neni 1 i kesaj kontrate eshte **10 dite**.

2.2 Vendi i kryerjes se furnizimit ne Kline _shkollat e Shenura Ne Dosje te tenderit ..

Neni 3

Çmimi

3.1 Çmimet njësi të punëve janë parqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e parqitur nga Ofresi i Sherbimeve.

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 1.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh kryesit të punimeve sipas kontratës publike.

3.3 Çmimet e njësi do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike.

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veganta të Kontratës.

3.5.Dhe ate me fature dhe Raport mbi kryerje te puneve , Jo me larg se 30 dite pas pranimit te fatures dhe Raportit .

Neni 4

Pagesat

4.1 Pagesa do të bëhet në Euro.

4.2 Pagesat e detyrimeve sipas një fature të lëshuar nga Operatori Ekonomik duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitet llogarita e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

4.3. Pagesat do të ekzekutohen me keste sipas dinamikës së kryerjeve të furnizimeve –

Neni 5 Marëveshjet lidhur me tatumin dhe doganën

5.1 Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjitha detyrimet dhe taksat në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha taksat dhe detyrat e tjera doganore konsiderohen se janë të përfshira në gminim e kontratës.

Neni 6 Kualiteti

6.1 Kualiteti i Furnizimeve duhet në të gjitha aspektet të plotësoj specifikimet teknike të parashtruara në Dosjen e Tenderit. Perkatësisht Specifikacionit të dhene ne Oferte .

Marka Lombardini .

Motorri 10hp

Ndezja me qeles dhe manual

Fuqi 10kVA

Voltmetri digjital

Tensionit 23/380 50 Hz.

6.2 Kryesi i furnizive do të jete përgjegjës për Demtimet të shkaktuara me dashje apo pa kujdesi ne masen e demit qe do të perçaktohet nga zyrtari përgjegjës .

Garancioni i dhene 12 muaj pas dorzimit . Me rastin e Dorzimit duhet të dorzohet edhe Garancioni ne Original i paisjeve .

Neni 7 Vonesat në ekzekutim

7.1 Ne raste deshtimit apo voneses ne Implementim , Do te penalizohet me masen 0.25% ne dite vonese nga viera totale e kontrates.

Neni 8 Inspektimi dhe testimi

8.1 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, dhe të shikoj furnizimet e bera nese eshte ne masen e cilesive të kerkuara .

Neni 9 Ndërrerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

9.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Operatorit Ekonomik shtatë ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet në vijim: a) Kur operatori ekonomik nuk arrin t'i realizoj obligimet e veta sipas kontratës; b) Dëshon në ekzekutimin e kontratës në afatit e caktuar; c). Refuzon urdhrat administrativ të autoritetit kontraktues; d) Ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga autoriteti kontraktues; e). Fallimenton; f). Është dënuar nga një gjykatë për një shkelje që ka të bëjë me sjellje profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res-judicata*; g) Operatori ekonomik i është nënshtruar një gjykimi që ka fuqinë e *res-judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat e përgjithshme financiare; h) Shtaqet ndonjë paartësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës.

Neni 10 Ndërrerja e Kontratës nga Operatori Ekonomik

10.1 Operatori Ekonomik, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin Kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues: a) Nuk arrin t'i paguajë Operatori Ekonomik shumën që duhet të paguhet brenda periudhës së saktësuar me kontratë; b) vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta me kontratë; c) si rezultat i forcës madhore, Operatori Ekonomik nuk është në gjendje për të kryer një pjesë materiale të kontratës për më shumë se 5 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk i atribuohen të Operatorit Ekonomik.

Neni 11 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore
11.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës midsore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

11.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën themelore -dega Kline në pajtim me ligjin e Kosovës.

Neni 12 Komunikimi

12.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap Titullin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë

12.2 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

Neni 13. Menaxhimi i projektit dhe menaxhimi i kontratës .

13.1. Menaxhimi i projektit do të behet nga njesia kërkuese -Implementuese Drejtoria ARSIMIT Komuna Kline

13.2. Menxhimi i Kontrates . Bazuar ne neni 81 te LPP , Menaxhi i kontrates me vendim te ZKA do te jete :


nga _____

13.3 Kjo kontratë është përgatitur në gjyhet **Shqipe** në kater origjinale, tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve.

**Për Autoritetin Kontraktues
KOMUNA KLINE**

Emri:	ABAZ FONIQI
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nenshkrimi:	
Data:	11.12.2019
Vula:	

**Për Ofruesin e Shërbimeve :
Eor group SHPK – Prishtinë**

Emri:	Shpresa Veliu
Pozita:	PRONAR
Nenshkrimi:	
Data:	11.12.2019
Vula:	

Data / Date / Datum
10/04/2019



Mëshkrimi / Signature / Potpis
Decar

Loji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:
Adresa:
Adresa:
Adresa:
Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

29/12/2016

Shqetëri me përgjegjësi të kufizuara
Društva sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies
Deshmoret e Ponošetekt
Prishtinë

Emri tregtar / Trgovatko ime / Commercial name

///

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

For Group SH.P.K.

Numri Unik identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

810872946
CERTIFICATE OF REGISTRATION

CERTIFIKAT E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry





EOB GROUP SH.P.K.

Prishtinë, 26.11.2019

EOB GROUP SH.P.K. deklaron se: FURNIZIM ME GJENERATOR i ofruar me ofertë është në pajtueshmëri me specifikimet teknike, me kërkesat të parashtruara në dosje të tenderit, Aneksi 1.
EOB GROUP SH.P.K. përmbyshë kërkesat e specifikuara në nenin 65 të Ligjit të Prokurimit Publik (LPP), Ligji nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin. No. 05/L-

DEKLARATË

 **eor group sh p k**
IMPORT - EXPORT
NRB: 71347109
NRF: 601725130
Adresa: Dëshmoret e Pomosheci Nr. 101,
10 000 Prishtinë
Tel: +386 49 542 333;
e-mail: info@eor-group.com
TVSH: 330343070



EOB GROUP SH.P.K.

Prishtinë, 26.11.2019

EOB GROUP SH.P.K. deklaron se: FURNIZIM ME GENERATOR i ofruar me ofertë, do të
liferohet brenda afatave të kërkuara me dosje të tenderit- DT.
Pra, afati i liferimit nuk do të jetë me shumë se 10 ditë pas nënshkrimit të kontratës dhe
lëshimit të urdherblertjes.

DEKLARATË

eor group sh p k **IMPORT - EXPORT** NRB: 71347109 NRF: 601725130 TVSH: 330343070
 Adresa: Dëshmoret e Ponošecit Nr. 101,
10 000 Prishtinë Tel: +386 49 542 333; e-mail: info@eor-group.com

DEKLARATË

BOR GROUP SH.P.K deklaron FURNIZIM ME GJENERATOR i ofruar për produktet me ofertë, ofrojmë garancion përj 12 muaj (1 vjeçar) të produkteve tona të ofruara me ofertë nga pranimi teknik.

Gjatë periudhës se garancionit NE do të bëjmë mirmbajtjen standard sipas prodhuesit të çdo produkti të liferuar, sipas Autorizimit të bashkangjitur me Dosjen e Tenderit- DT.

Garancioni nuk do të vlejë në qoftë sedefektet paraqiten si pasojë e demëve të shkaktuara nga keqpërdorimi ose nga mos respektimi I udhëzimeve të prodhuesit për perdorim, ruajtje dhe mirëmbajtje.

Prishtinë, 26.11.2019


BOR GROUP SH.P.K



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

www.komuna-kline.org

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



PLANI PËR MENAXHIMIN E KONTRATËS

Sipas Nentit 81.2 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042

Data e përgatitjes së PMK'11.12.2019

Përgatitur nga: **vendos emrin dhe mbiemrin e Menaxherit të Projektit të AK-DREJTORI DREJTORI DREJTORISE DKA - KLINE**

Numri i Prokurimit	634-19-8942-136/634-19-106-136
Titulli i Kontratës	FURNIZIM ME GENERATOR
Punë/Shërbime/Furnizime	Viti Buxhetor
Emri dhe mbiemri i Zyrtarit Përgjegjës të Prokurimit	ABAZ FONIQI
PUNE	2019

Ngjarjet/Rezultatet e Kontratës	DETAJET E IMPLEMENTIMIT Afatet -5 DITE PUNE VLERA. 1.439.60 €
Pjesët nën 'Detajet e Implementimit' në itallike duhet të kompletohen dhe të bien dakord në mesë të palëve të kontratës para inicimit të implementimit të kontratës. PMK duhet të përfshihet gjatë implementimit të kontratës. Vendos Nuk Aplikohet për ato që nuk janë relevante	
I. Fillimi/Mobilizimi i Kontratës	
Njoftimi për fillimin e punës/shërbimeve/furnizimit të mallrave	
Afati i përmbyshjes	PLANI IMPLEMENTIMIT -5 DITE PUNE
Pranimi i garancisë së performancës dhe lirim i sigurimit të tenderit	
Pranimi i garancisë së pagesës në avans,	SKA AVANS
nese është e aplikueshme	

1 Plan i Menaxhimit të Kontratës është dokument i gjallë i cili do të përfshihet bazuar në mbikëqyrjen e punëve, shërbimeve apo mallrave në pajtim me kushtet e parashtruara në kontratën origjinale. Plan i Menaxhimit të Kontratës është i hapur për monitorim të KRPP-së gjatë implementimit të kontratës dhe të gjitha auditimeve tjera të kryera nga organet shtetërore. PMK duhet të përdoret së bashku me rregullat e miratuara për menaxhimin e aktiviteteve të kontratës, të nxjerra nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik.

Pagesa e avansit, nëse është e aplikueshme	SKA
Dorëzimet e para Shërbimet: raportit fillestarë Punët: instalimi i parë	Shuma e demëve të likuiduara përfshirë kufizimin e demëve të likuiduara
Periudha e përgjegjësisë për defekte	Dorëzimet e Metueshme Shërbimet: raportet e progresit etj. Punët: instalimi i dytë etj.
Bisedimet e Rregullta, nëse është e aplikueshme	Vendos këtu planin e afatit kohorë kur do të ndodhin takime të parapara në vazhdimësi
Inspektimi i punëtorive, materialeve dhe vendeve të prodhimit	Specifikoni procesin e inspektimeve, të rregullta/ad hoc, dhe detajet e hulumtimeve të tilla.
Pagesat e përkohshme apo në fazë, nëse është e aplikueshme	Specifikoni modalitetet e pagesave (në detaje) gjatë fazave të performimi të kontratës Pagesat konform kontratës pas pranimit të furnizimeve me faturë dhe raport
Reduktimi i garancive, nëse është e aplikueshme	Ska avans
III. Përmbyllja e Kontratës	
Dorëzimet Finale Shërbimet: Raporti Final Punët: Përfundimi i Punëve	Pranimi/ dorëzimi
Pagesa e Fundit	Fondet e mbajtura
Skadimi i garancionit/periudha e përgjegjësisë	Lirimi i garancisë

Finalizimi i Planit të Menaxhimit të Kontratës?:

Në emër të Autoritetit Kontraktues ; KK KLINE -DREJTORIA ARSIMIT KLINE

Nënshtkrimi: _____

Pozita: DREJTOR

Emri: _____

Data: _____

Në emër të [Kontraktuesit/Ofruesit të Shërbimeve - EOR - GROUP - PRISHTINE

Emri: SHPRESA VELLIU

Nënshtkrimi: *Shpresa*

Pozita: MENAXHIERE

Data: 11.12.2019

MENAXHERI I KONTRATË NGA O.E,

2 Të nënshtkruhet nga dy Menaxherët e Projektit