



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



www.komuna-klina.org

KOMUNA KLINE

ZYRA E PROKURIMIT

01 nr 351-32417/20

Date 10/11, 2020

KONTRATA PUBLIKE nr. 096/2020

, KUSHTET & ANEKSET E NDËLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA PUBLIKE

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë; Nr Biznesi 07000032, Nr Fiskal 600219366 , qe perfaqesohet nga Menaxheri i Prokurimit z. Abaz Foniqi

dhe

MATRIX CONSTRUCTION SHPK ,Nga UJMIR , Komuna KLINE , Nr. Biznesi numer Fiskal 811426768 , qe perfaqesohet nga pronari z. SHKELZEN SHALA

ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për PUNET në vijim:

RIPARIMI I URAVE NE POTERQ DHE UJMIR

me numër identifikues: 634-20-5795-536/634-20-095-536

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike është qe të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e PUNEVE në vijim:

1.2. paramasat dhe Oferta financiare e puneve ne Aneks te kesaj kontrate

1.3. Vlera Totale e Kontrates me TVSH dhe taksa tjera eshte 7.157.00€

(Shtetemijsheqindepesedhjeteshateeuro)

Neni 2 Koha e përfundimit

2.1 Afati kohor për kryerje të shërbimeve do të jetë i perditeshem sipas përshkrimit të detyrave nga neni 1 i kësaj kontrate është **20 dite pune** .

2.2 Vendi i kryerjes së puneve sipas Projektit Sipas Uedherreses së Njesise Kerkuese ne Poterq dhe Ujmir cekur ne oferte dhe shërbimet siq jane ne perhkrimin e puneve ne oferten financiare

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimet njësi të puneve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Ofruesi i Shërbimeve.

Neni 4 Pagesat

4.1 Pagesa do të bëhet në Euro.

4.2 Pagesat e detyrimeve sipas një fature të lëshuar nga Operatori Ekonomik duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

4.3. Pagesat do të ekzekutohen me keste sipas dinamike së kryerjeve të punimeve
Pagesat do të behen sipas situacineve mbi kryerje të punimeve me Raport nga Komisioni dhe Fatura.Jo me teper se 30 dite pas pranimit të fatures dhe Raportit .

Neni 5 Marrëveshjet lidhur me tatimin dhe doganën

5.1 Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjitha detyrimet dhe taksat në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha taksat dhe detyrat e tjera doganore konsiderohen se janë të përfshira në çmimin e kontratës.

Neni 6 Kualiteti

6.1 Kualiteti i *puneve* duhet në të gjitha aspektet të plotësojë specifikimet teknike të parashtruara në Dosjen e Tenderit.

6.2. Kryesi i puneve do të jete pergjegjes per Demtimet të shkaktuara me dashje apo pa kujdesi në masën e demit që do të përcaktohet nga zyrtari përgjegjës .

Neni 7 Vonesat në ekzekutim

7.1 Në rast të dështimit apo vonesës në Implementim , Do të penalizohet me masën 0.25% në ditë vonesë nga vlera totale e kontratës.

Neni 8 Inspektimi dhe testimi

8.1 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, dhe të shikoj furnizimet e bera nëse është në masën e cilesive të kërkuara .

Neni 9 Ndërrprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

9.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Operatorit Ekonomik shtatë ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet në vijim: a) Kur operatori ekonomik nuk arrin t'i realizoj obligimet e veta sipas kontratës; b) Dështon në ekzekutimin e kontratës në afatin e caktuar; c). Refuzon urdhrat administrativ të autoritetit kontraktues; d) Ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga autoriteti kontraktues; e). Falimenton; f). Është dënues nga një gjykatë për një shkelje që ka të bëjë me sjellje profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res-judicata*; g) Operatori ekonomik i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat e përgjithshme financiare; h) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimin të kontratës.

Neni 10 Ndërrprerja e Kontratës nga Operatori Ekonomik

10.1 Operatori Ekonomik, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin Kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues: a) Nuk arrin t'i paguajë Operatorit Ekonomik shumën që duhet të paguhet brenda periudhës së saktësuar me kontratë; b) vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta me kontratë; c) si rezultat i forcës madhore, Operatori Ekonomik nuk është në gjendje për të kryer një pjesë materiale të kontratës për më shumë se 5 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk i atribuohen të Operatorit Ekonomik.

Neni 11 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

11.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

11.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën themelore _dega Kline në pajtim me ligjin e Kosovës.

Neni 12 Komunikimi

12.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet të jap Titullin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë

12.2 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

Neni 6. Menaxhimi i projektit dhe menaxhimi i kontratës .

6.1. Menxhimi i projektit do të bëhet nga njesia kërkuuese –Implementuese Drejtoria Urbanizmit Komuna Kline

6. 2 .Menxhimi i Kontrates . Bazuar në neni 81 të LPP , Menaxhi i kontratës me vendim të ZKA do të jetë : _____ nga _____

6.3 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët Shqipe në kater origjinale, tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve.

Për Autoritetin Kontraktues
KOMUNA KLINE

Emri:	ABAZ FONIQI
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	10.11.2020
Vula:	



Për Ofruesin e Shërbimeve :
MATRIX SHPK –UJMIR - KK KLINE

Emri:	SHEKELZEN SHALA
Pozita:	PRONAR
Nënshkrimi:	
Data:	
Vula:	



Riparimi I ures në Poterq L=74m					
1	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia	Qmimi	Totali
1	Demolimi I I disa drrasave të vjetra dhe të demtoursa si dhe riparimi si dhe saldimi I konstruksionit metalik sipas nevoje si dhe pregaditja ures për montimi e drrasave të reja.	komplet	1	230.00 €	230.00 €
2	Furnizimi transporti dhe montimi I drrasave me dimensione 4.10mx0.22cm si dhe t=0.5cm në cmim hyn dhe bulonat dhe elementet tjera percjellese për montimi e drrasave.	copë	50	8.50 €	425.00 €
3	Furnizimi transporti dhe montimi I drrasave me dimensione 5.00mx0.15cm si dhe t=0.3cm në cmim hyn dhe bulonat dhe elementet tjera percjellese për montimi e drrasave.	copë	500	4.50 €	2,250.00 €
4	Lyerja me ngjyre baze dhe ngjyre metalike e te gjitha profileve metalike antikorrozion ,llogaritja behet ne m2.	M	300	2.70 €	810.00 €
TOTALI :				3,715.00 €	

Riparimi I ures në Ujmirë L=34m					
1	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia	Qmimi	Totali
1	Demolimi I drrasave të vjetra si dhe riparimi si dhe saldimi I konstruksionit metalik sipas nevoje si dhe pregaditja ures për montimi e drrasave të reja.	komplet	1	170.00 €	170.00 €
2	Furnizimi transporti dhe montimi I drrasave me dimensione 4.20mx0.22cm si dhe t=0.6cm në cmim hyn dhe bulonat dhe elementet tjera percjellese për montimi e drrasave.	copë	160	11.45 €	1,832.00 €
3	Furnizimi transporti dhe montimi I drrasave me dimensione 5.00mx0.15cm si dhe t=0.3cm në cmim hyn dhe bulonat dhe elementet tjera percjellese për montimi e drrasave.	copë	230	4.50 €	1,035.00 €
4	Lyerja me ngjyre baze dhe ngjyre metalike e te gjitha profileve metalike antikorrozion ,llogaritja behet ne m2.	M	150	2.70 €	405.00 €
TOTALI :				3,442.00 €	



“Matrix Constuction” Sh.p.k.
KLINË

“Trasing Group” Sh.p.k.
DRENAS

CONSORCIUM

“Matrix Constuction” Sh.p.k. & “Trasing Group” Sh.p.k.
MARRVESHJE PARTNERITETI

“Matrix Constuction” Sh.p.k. e përfaqësuar nga z. Shkelzen Shala – Drejtor

“Trasing Group” Sh.p.k. l përfaqësuar nga z. Visar Berisha – Drejtor

Kanë vendosur të nënshkruajnë këtë memorandum të mirëkuptimi për koeperim dhe bashkëpunim për kryerjen e projektit të përbashkët.

Kjo deklaratë l obligon partneret që bashkarisht të marrin pjesë në egzekutimin e punëve të fituara në rast konkret për konkurimin dhe kryerjen e punëve për tenderin e shpallur nga **KK Klinë** me titull:
RREGULLIMI I URAVE N POTERQ DHE UJMIR.

Nr. Prokurimit: **634-20-5795-5-3-6**

Nr. Brendshem : **634-20-095-536**

Kjo deklaratë l obligon partnered veq e veq ,si dhe në grup në qeshtjet financiere dhe ligjore.
Partneri udhëheqës në këtë kontratë do të jetë kompania:

“Matrix Constuction” Sh.p.k. e përfaqësuar nga Shkelzen Shala – Drejtor.

Matrix Constuction Sh.p.k.

Drejtor: **Shkelzen Shala**



Trasing Group Sh.p.k.

Drejtor: **Visar Berisha**



Drenas 05.10.2020

AutoritetiKontraktues:

Nga: **KK Klinë**

Nr. Prokurimit:

634	20	5795	536
-----	----	------	-----

Titulli i kontrates:

RREGULLIMI I URAVE N POTERQ DHE UJMIR

Deklaratë për oblogim kontraktues

Unë si **Lider** dhe nenshkrues i autorizuar i kompanisë **"Matrix Constuction "Sh.p.k.** Shkelzen Shala vertetoj me këtë se do të bashkpunojë me kompaninë **"Trasing Group" Sh.p.k.** gjatë kryerjes së punimeve lidhur me punët në projektin e lartëpërmendur.

Në rastë të ndonjë ndryshimi eventual gjatë implementimit të projektit të kësaj marrëveshje ne do ta informojmë menjëherë me shkrim investitorin.

- Detajet e bashkëpunimit në mes Kompanive **"Matrix Constuction "Sh.p.k.** Klinë, dhe kompanisë **"Trasing Group" Sh.p.k.** Drenas janë definuar në mënyre të qartë me anë të kontratës për bashëpunim.
- Deklarojmë se nuk jemi pjesmarrës ne ndonje grup tjetër ne te njejten procedure te prokurimit.
- Deklarojmë se e marrim persiper te jemi **Lider** ne kete projekt.
- Deklarojmë se përmbushim kerkesat sipas dosjes se tenderit.



Matrix Constuction "Sh.p.k.

AutoritetiKontraktues:

Nga: **KK Klinë**

Nr. Prokurimit:

634	20	5795	536
-----	----	------	-----

Titulli I kontrates:

RREGULLIMI I URAVE N POTERQ DHE UJMIR

Deklaratë për obligimin kontraktues

Unë si **Partner** dhe nenshkrues I autorizuar I kompanisë **“Trasing Group” Sh.p.k.** Visar Berisha vertetoj me këtë se do te bashkpunojë me kompaninë **“Matrix Constuction “Sh.p.k.** , gjatë kryerjes së punimeve lidhur me punët në projektin e lartë përmendur.

Në rastë të ndonjën dyshimi eventual gjatë implementimit te projektit te kësaj Marrëveshje ne do ta informojmë menjëherë me shkrim investitorin.

- Detalet e bashkëpunimit në mes Kompanive **“Matrix Constuction “Sh.p.k.**Klinë dhe kompanisë **“Trasing Group” Sh.p.k.** Drenas,janë definuar në mënyre të qartë me anë të kontratës për bashëpunim.
- Deklarojmë se nuk jemi pjesmarrës ne ndonje grup tjeter ne te njejten procedure te prokurimit.
- Deklarojmë se e autorizojmë kompaninë **“Matrix Constuction “Sh.p.k.** për Lider ne kete projekt.
- Deklarojmë se përmbushim kerkesat sipas dosjes se tenderit.



“Trasing Group” Sh.p.k.

EMËRTIMI I MENAXHERIT TE PROJEKTIT

“Matrix Constuction “Sh.p.k. e përfaqësuar nga z. Shkelzen Shala – Drejtor

Si dhe :

“Trasing Group“ Sh.p.k.l përfaqësuar nga z. Visar Berisha–Drejtor

Emërtojn menaxherin e projektit në fjalë ing. Dipl. Ndërt. **Agim Gjoshi**

Titulli i ptojektit: RREGULLIMI I URAVE N POTERQ DHE UJMIR

Nr. I Prokurimit: 634-20-5795-536

(dokumentat e tij :CV,Diploma ,kontrata e punës si dhe dokumentacioni përkatës gjinden në dosjen e Bashkangjitur,).

Ingjinieri I lartë permendur do ti udhëheqë punimet sips projektit dhe kontratës së mundshme në emër të konzerciumit:

“Matrix Constuction “Sh.p.k.

Drejtor: Shkelzen Shala



Trasing Group Sh.p.k.

Drejtor: Visar Berisha



Drenas 05.10.2020



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGJENCIA E REGJISTRIMIT TË BIZNESEVE NË KOSOVË
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJU BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

**CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION**

811426768

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

MATRIX Constuction SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

MATRIX Constuction

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies

Adresa:
Adresa:
Address:

Brigada 113, , pn
Ujmirë
Klinë

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

10/06/2020

10/06/2020

Data / Date / Datum




Nënshkrimi / Signature / Potpis



PLANI PËR MENAXHIMIN E KONTRATËS

Sipas Nenit 81.2 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042

Data e përgatitjes së PMK¹ 10.11.2020

Përgatitur nga: **vendos emrin dhe mbiemrin e Menaxherit të Projektit të AK-**
-DREJTOR I DREJTORISE URBANIZIMIT

Numri i Prokurimit	634-20-5795-536/634-20-95-536		
Titulli i Kontratës	<u>RIPARIMI I URAVE NE POTERQ DHE UJMIR</u>		
Punë/Shërbime/Furnizime	Viti Buxhetor	Emri dhe mbiemri i Zyrtarit Përgjegjës të Prokurimit	
PUNE	2020	ABAZ FONIQ	

Ngjarjet/Rezultatet e Kontratës	DETAJET E IMPLEMENTIMIT Afatet 20 DITE PUNE VLERA. 7.157.00 €
Pjesët nën 'Detajet e Implementimit' në <i>italike</i> duhet të kompletohen dhe të bien dakord në mesë të palëve të kontratës para inicimit të implementimit të kontratës. PMK duhet të përtërihet gjatë implementimit të kontratës. Vendos Nuk Aplikohet për ato që nuk janë relevante	
I. Fillimi/ Mobilizimi i Kontratës	
Njoftimi për fillimin e punës/shërbimeve/furnizimit të mallrave	ME DATE 10.11.2020
Afati i përmbushjes	PLANI IMPLAEMTIMIT 110 DITE

¹ Plan i Menaxhimit të Kontratës është dokument i gjallë i cili do të përtërihet bazuar në mbikëqyrjen e punëve, shërbimeve apo mallrave në pajtim me kushtet e parashtruara në kontratën origjinale. Plan i Menaxhimit të Kontratës është i hapur për monitorim të KRPP-së gjatë implementimit të kontratës dhe të gjitha auditimeve tjera të kryera nga organet shtetërore. PMK duhet të përdoret së bashku me rregullat e miratuara për menaxhimin e aktiviteteve të kontratës, të nxjerra nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik.

Pranimi i garancisë së performancës dhe lirimi i sigurimit të tenderit	
Pranimi i garancisë së pagesës në avans, nëse është e aplikueshme	SKA AVANS
Pagesa e avansit , nëse është e aplikueshme	SKA
Dorëzimet e para Shërbimet: raporti fillestarë Punët: instalimi i parë	
Shuma e dëmeve të likuiduara përfshirë kufizimin e dëmeve të likuiduara	
Periudha e përgjegjësisë për defekte	
II. Progresi i Kontratës	
Dorëzimet e Mëtutjeshme Shërbimet: raportet e progresit etj. Punët: instalimi i dytë etj.	
Bisedimet e Rregullta, nëse është e aplikueshme	
Inspektimi i punëtorive, materialeve dhe vendeve të prodhimit	
Pagesat e përkohshme apo në faza, nëse është e aplikueshme	
Reduktimi i garancive, nëse është e aplikueshme	Ska avans
III. Përmbyllja e Kontratës	
Dorëzimet Finale Shërbimet: Raporti Final Punët: Përfundimi i Punëve	
Pranimi/ dorëzimi	
Pagesa e Fundit	
Fondet e mbajtura	
Skadimi i garancionit/periudha e përgjegjësisë	

Lirimi i garancisë

Finalizimi i Planit të Menaxhimit të Kontratës²:

Në emër të Autoritetit Kontraktues ; KK KLINE –DREJTORIA URBANIZMIT

Nënshkrimi: _____

Emri: LORENC MARLEKU

Pozita: DREJTOR

Data: _____

Në emër të [Kontraktuesit/Ofruesit të Shërbimeve – MATRIX SHPK – KLINE

Emri: SHKRLZEN SHALA

Nënshkrimi:



Pozita: DREJTOR

Data:

10.11.2020

NGA A.K.

MENAXHER I KONTRATE NGA O.E, VISAR SHALA

² Të nënshkruhet nga dy Menaxherët e Projektit