



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



www.komuna-kline.org

KOMUNA KLINE

ZYRA E PROKURIMIT

01 nr 221-33679/20

Date 29.11.2020

KONTRATA PUBLIKE KORNIZE nr. 105/2020

, KUSHTET & ANEKSET E NDËLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA PUBLIKE KORNIZ

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; Nr Bisnesi 07000032, Nr Fiskal 600219366 , qe perfaqesohet nga Menaxheri i Prokurimit z. Abaz Foniqi

dhe

RINORI TOURS SH.P.K “ ,Nga KLINA , Nr. Biznesi numer Fiskal 811295098 , qe perfaqesohet nga pronari z. MAJLINDA SELMANAJ

ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për –SHERBIMET në vijim:

**SHERBIME TRANSPORT TE NXENESEVE SIPAS NDARJEVE PER LOTET:
LO1- KLINE, LOT 2-ZLLAKUQAN, LOT 3- SHTUPEL, LOT 5-GREMNİK,
LOT- 6 DRENOVC ,LOT 7 –GRABANICE**

me numër identifikues: 634-20-6536-221/634-20-068-221

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike është qe të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e SHERBIMEVE te transportit te Nxenesve në vijim:

LOT 1 – Relacioni Kline

Nr.	Titulli	Çmimi për njësi (me TVSh)	Sasia	Njësia matëse	Totali (me TVSh)	
1	Klinac- Klinë - Klinac	0.30	3,885	BILETA KETHYESE	1.146.08	CMIMI ESHTË 50 % TE BILESE DY DREJTIMESHE E CILA DO TE PAGUHET NGA AUTORITETI KONTRAKTUES
2	Gjurgjevik i vogel - Klinë - Gjurgjevik i Vogel	0.30	20,535	BILET KETHYESE	6.057.83	CMIMI ESHTË 50 % TE BILESE DY DREJTIMESHE E CILA DO TE PAGUHET NGA AUTORITETI KONTRAKTUES

LOT 2- Relacioni Zllakuqan

Nr.	Titulli	Çmimi për njësi (me TVSh)	Sasia	Njësia matëse	Totali (me TVSh)	SHENIM
1	Kosh-Zllakuqan-Kosh	0.30	3,885	BILETE KETHYESE	1.146.08	CMIMI ESHTË 50 % TE BILESE DY DREJTIMESHE E CILA DO TE PAGUHET NGA AUTORITETI KONTRAKTUES
2	Radulloc-Zllakuqan - Radulloc	0.30	4,995	BILET KETHYESE	1.473.33	CMIMI ESHTË 50 % TE BILESE DY DREJTIMESHE E CILA DO TE PAGUHET NGA AUTORITETI KONTRAKTUES
3	Krushevë e Madhe - Zllakuqan - Krushevë e madhe	0.30	4,995	BILET KETHYESE	1.473.53	CMIMI ESHTË 50 % TE BILESE DY DREJTIMESHE E CILA DO TE PAGUHET NGA AUTORITETI KONTRAKTUES

Lot 3 – Relacioni Shtupel

Nr.	Titulli	Çmimi për njësi (me TVSh)	Sasia	Njësia matëse	Totali (me TVSh)	SHENIM
1	Lagja Bakajes - Shtupel - Lagja Bakajes	0.30	29.090	BILET KETHYESE	8.581.55	CMIMI ESHTË 50 % TE BILESE DY DREJTIMESHE E CILA DO TE PAGUHET NGA AUTORITETI KONTRAKTUES

Lot 5- Relacioni Gremnik

Nr.	Titulli	Çmimi për njësi (me TVSh)	Sasia	Njësia matëse	Totali (me TVSh)	Shenim
1	Qupevë e Ulët - Gremnik - Qupevë e ulët	0.30	31,635	BILET KETHYESE	9.332.33	CMIMI ESHTË 50 % TE BILESE DY DREJTIMESHE E CILA DO TE PAGUHET NGA AUTORITETI KONTRAKTUES
2	Qupevë e Lartë - Valljak - Qupevë e Lartë	0.30	27,750	BILET KETHYESE	8.186.25	CMIMI ESHTË 50 % TE BILESE DY DREJTIMESHE E CILA DO TE PAGUHET NGA AUTORITETI KONTRAKTUES

Lot 6- Relacioni Drenoc

Nr.	Titulli	Çmimi për njësi (me TVSh)	Sasia	Njësia matëse	Totali (me TVSh)	Shenim
1	Dugajevë- Drenoc - Dugajevë	0.30	20,535	BILET KETHYESE	6.057.83	CMIMI ESHTË 50 % TE BILESE DY DREJTIMESHE E CILA DO TE PAGUHET NGA AUTORITETI KONTRAKTUES
2	Potërq I Ulët- Drenoc - Potërq I Ulët	0.30	6,105	BILET KETHYESE	1.800.96	CMIMI ESHTË 50 % TE BILESE DY DREJTIMESHE E CILA DO TE PAGUHET NGA AUTORITETI KONTRAKTUES

Lot 7 – Relacioni Gremnik

Nr.	Titulli	Çmimi për njësi (me TVSh)	Sasia	Njësia matëse	Totali (me TVSh)	shenim
1	Qeskovë - Kpuz - Qeskovë	0.30	12,765	BILET KETHYESE	3.765.65	CMIMI ESHTË 50 % TE BILESE DY DREJTIMESHE E CILA DO TE PAGUHET NGA AUTORITETI KONTRAKTUES
2	Rastok - Kpuz - Rastok	0.30	4,440	BILET KETHYESE	1.309.80	CMIMI ESHTË 50 % TE BILESE DY DREJTIMESHE E CILA DO TE PAGUHET NGA AUTORITETI KONTRAKTUES
3	Bokshiq - Grabanicë - Bokshiq	0.30	12,765	BILET KETHYES E	3.765.65	CMIMI ESHTË 50 % TE BILESE DY DREJTIMESHE E CILA DO TE PAGUHET NGA AUTORITETI KONTRAKTUES
4	Dollovë - Grabanicë - Dollovë	0.30	1,665	BILET KETHYESE	491.18	CMIMI ESHTË 50 % TE BILESE DY DREJTIMESHE E CILA DO TE PAGUHET NGA AUTORITETI KONTRAKTUES

Rekapitullim :

Lot 1- vlera 7.203.90 €

Lot 2- vlera 4.093.13 €

Lot 3- vlera 6.221.55 €

Lot 5- vlera 17.518.58 €

Lot 6- vlera 7.858.80 €

Lot 7- vlera 9.332.33 €

1.2. Vlera Totale e Kontrates me TVSH dhe taksa tjera është 52.228.29€

(pesedhjetedymijcedyqindenjeteteteuroe29 /100)

Neni 2 Koha e përfundimit

2.1 Afati kohor për kryerje të shërbimeve do të jetë i perditeshem sipas përshkrimit te detyrave nga neni 1 i kësaj kontrate eshte **Kontrate Kornzi ne afate prej 36 muajeve** .

2.2. Sherbimi –Transporti i nxneseve duhet te behet me Mjete transporti te Licencuara per bartje te Nxenesve –Me Mbi shkrimin shenjen dalluese –transport i Nxenesve .Sipas Rregullave te Trafikut te nxeneseve .Dhe me staf profesional me leje te Vozitjes per kategori te Caktuar dhe me Certifikat shendetesore.valide .

2.3. Bartja duhet te behet jo me gjate mbirrjtja jo me gjate se 15 minuta para Fillimit te mesimit , dhe kthimi jo me gjate se 15 pas përfundimit te mesimit .Kjo vlene per te dy ndrrimet aty ku jane ne dy ndrrime.

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimet njësi të puneve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Ofruesi i Shërbimeve.

Cmimet e dhena ne ofert jane Cmimet 50 % i biltetes qe do te i paguaj A.K. gjegjesisht DKA dhe pjesa tjetere prej prej 50% do te paguhet nga Nxenesi perkatesisht prindi.

3.2 **Çmimet e njësi do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornize, derisa Sasite Indikative mund të ndryshojnë konform Procedures se Prokurimit me ndryshimt plus (+) , minus (-) 30 % te sasive .**

3.3. Pagesat do te Llogariten vetem per dite pune .Bazuar ne Situaten e Pandemise nese Shkollat nuk do te mbajne mesimin edhe Sherbimi do te zbritet per diete e jo punes.

Neni 4 Pagesat

4.1 Pagesa do të bëhet në Euro.

4.2 Pagesat e detyrimeve sipas një fature të lëshuar nga Operatori Ekonomik duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

4.3. Pagesat do te ekzekutohen me keste sipas dinamike Cdo muaj per shërbimet e kryera me Raport nga Komisioni dhe Fatura.Jo me teper se 30 dite pas pranimi te fatures dhe Raportit .

Neni 5 Marrëveshjet lidhur me tatimin dhe doganën

5.1 Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjitha detyrimet dhe taksat në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha taksat dhe detyrat e tjera doganore konsiderohen se janë të përfshira në çmimin e kontratës.

Neni 6 Kualiteti

6.1 Kualiteti i *puneve* duhet në të gjitha aspektet të plotësoj specifikimet teknike të parashtruara në Dosjen e Tenderit.

6.2. Kryesi i *puneve* do të jete përgjegjes për Demtimet të shkaktuara me dashje apo pa kujdesi në masën e demit që do të përcaktohet nga zyrtari përgjegjes .

Neni 7 Vonesat në ekzekutim

7.1 Në rast të dështimit apo vonesës në Implementim , Do të penalizohet me masën 0.25% në ditë vonesa nga vlera totale e kontratës.

Neni 8 Inspektimi dhe testimi

8.1 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, dhe të shikoj furnizimet e bërë nëse është në masën e cilesive të kërkuara .

Neni 9 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

9.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Operatorit Ekonomik shtatë ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet në vijim: a) Kur operatori ekonomik nuk arrin t'i realizoj obligimet e veta sipas kontratës; b) Dështon në ekzekutimin e kontratës në afatin e caktuar; c). Refuzon urdhrat administrativ të autoritetit kontraktues; d) Ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga autoriteti kontraktues; e). Falimenton; f). Është dënuar nga një gjykatë për një shkelje që ka të bëjë me sjellje profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res-judicata*; g) Operatori ekonomik i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat e përgjithshme financiare; h) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimin të kontratës.

Neni 10 Ndërprerja e Kontratës nga Operatori Ekonomik

10.1 Operatori Ekonomik, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin Kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues: a) Nuk arrin t'i paguajë Operatorit Ekonomik shumën që duhet të paguhet brenda periudhës së saktësuar me kontratë; b) vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta me kontratë; c) si rezultat i forcës madhore, Operatori Ekonomik nuk është në gjendje për të kryer një pjesë materiale të kontratës për më shumë se 5 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk i atribuohen të Operatorit Ekonomik.

Neni 11 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

11.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

11.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën themelore _dega Kline në pajtim me ligjin e Kosovës.

Neni 12 Komunikimi

12.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap Titullin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë

12.2 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


Neni 6. Menaxhimi i projektit dhe menaxhimi i kontrates .


6.1. Menxhimi i projektit do te behet nga njesia kerkuese –Implementuese Drejtoria Komunale e Arsimit

6.2 .Menxhimi i Kontrates . Bazuar ne neni 81 te LPP , Menaxhi i kontrtaes me vendim te ZKA do te jete : _____ nga _____


6.3 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët **Shqipe** në kater origjinale, tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve.

Për Autoritetin Kontraktues KOMUNA KLINE

Emri:	ABAZ FONIQI
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	23.11.2020
Vula:	



Për Ofruesin e Shërbimeve : RINORI TRANS - KLINE

Emri:	Hazir Selmanaj
Pozita:	PRONAR
Nënshkrimi:	
Data:	29.11.2020
Vula:	



PJESA III E KONTRATËS kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë SHQIPE
Obligimet e Autoritetit Kontraktues	12.3	Menaxheri i Projektit është <u>ENVER GASHI – DREJTORIA E KOMUNALE E ARSIMIT – BARTES I PROJEKTIT</u> <u>MENXHER I KONTRATES ESHTË</u> <u>NGA</u> <u>Drejtoria</u>
Siguria e ekzekutimit	14.1	Shuma e Sigurisë së ekzekutimit është: 10 % vlerës se kontrates, PERKATESISHTE VLERA 5.228.83 € ME AFATE 36+1 =37 MUAJ
Sigurimi që do të merret nga ofruesi i shërbimit	15.1	Rreziqet dhe mbulesat nga sigurimi do të jenë: a) Mjetet motorike të Palës së Tretë 100 % përgjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues te kontrates b) Përgjegjësia e pales së tretë 100 % përgjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues te kontrates c) Përgjegjësia e punëdhënësit dhe kompensimi i punonjësve 100 % përgjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues te kontrates d) Përgjegjësia profesionale 100 % përgjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues te kontrates Humbje ose dëmtim të pronës dhe pajisjeve 100 % përgjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues te kontrates
Kualiteti i Kontrollit	17.1	o.e . KA PERGJESJESI EDHE MORALE EDHE JURIDIKE PER SHENDETIN E FEMIJEVE DHE SIGURIS NE TRAFIK KONFORM RREGULLAVE PER TRANSPORT TE NJEREZEVE -
Afati i Implementimit	17.2	Plani i plementimit te projektit Kontratae korniz me validitet 36 muaj .
Mos realizimii apo sanksionet	17.3	Per cdo dite vonese do te sanksionohet 0.25% ng vlera e kontrates per dite vonese.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	20.2	Do te përpiqet qe me pajtueshmëri te dy paleve te zgjidhen problemet .
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	21.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet <u>Gjykata Themelore Peje – Dega Kline</u> , në pajtim me ligjin në Kosovë. oseb) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të [specifiko organin për zgjidhjen e mosmarrëveshjes] në pajtim me [specifiko rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarish)].

PJESA IV E KONTRATËS: MODEL I SIGURISË SË EKZEKUTIMIT

Për: KOMUNA KLINE
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: RINORI TOURS – KLINE
(në vazhdim "operatori ekonomik")

**Titulli i aktivitetit të prokurimit: SHERBIME TRANSPORT TE NXENESEVE SIPAS
NDARJEVE PER LOTET:**

**LO1- KLINE, LOT 2-ZLLAKUQAN, LOT 3- SHTUPEL, LOT 5-GREMNIK,
LOT- 6 DRENOVC ,LOT 7 –GRABANICE**

Numri i Prokurimit: 634-20-6536-221/634-20-068-221

Garancion me kërkesë të pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit , me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **5.222.83** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivist se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substancionale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe
- b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe /ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **5.222.83 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen deri me: 36+1= 37 MUAJ

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve

Emri i institucionit financiar

Adresa



PLANI PËR MENAXHIMIN E KONTRATËS

Sipas Nenit 81.2 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042

Data e përgatitjes së PMK¹ 23.11.2020

Përgatitur nga: **vendos emrin dhe mbiemrin e Menaxherit të Projektit të AK-
-DREJTOR I DREJTORISE KOMUNALE TE ARSIMIT**

Numri i Prokurimit	634-20-6536-221 /634-20-068-221 /LOT 1- 2-3- 5-6 DHE 7		
Titulli i Kontratës	<u>SHERBIME TE TRANSPORTIT TE NXENESEVE</u>		
Punë/Shërbime/Furnizime	Viti Buxhetor	Emri dhe mbiemri i Zyrtarit Përgjegjës të Prokurimit	
PUNE	2020	ABAZ FONIQI	

Ngjarjet/Rezultatet e Kontratës	DETAJET E IMPLEMENTIMIT Afatet KONTRATËS KORNIZIM 36 MUAJ VLERA. PLANIFIKUAR (PJESA QE DUHET TE PAGUAJ DKA) = 52.228.29 €
Pjesët nën 'Detajet e Implementimit' në <i>italike</i> duhet të kompletohen dhe të bien dakord në mesë të palëve të kontratës para inicimit të implementimit të kontratës. PMK duhet të përtërihet gjatë implementimit të kontratës. Vendos Nuk Aplikohet për ato që nuk janë relevante	
I. Fillimi/ Mobilizimi i Kontratës	
Njoftimi për fillimin e punës/shërbimeve/furnizimit të mallrave	ME DATE 24.11.2020
Afati i përmbushjes	<u>PLANI IMPLAEMENTIMIT KONTTA EKORNZI 36 MUAJ</u>

¹ Plan i Menaxhimit të Kontratës është dokument i gjallë i cili do të përtërihet bazuar në mbikëqyrjen e punëve, shërbimeve apo mallrave në pajtim me kushtet e parashtruara në kontratën origjinale. Plan i Menaxhimit të Kontratës është i hapur për monitorim të KRPP-së gjatë implementimit të kontratës dhe të gjitha auditimeve tjera të kryera nga organet shtetërore. PMK duhet të përdoret së bashku me rregullat e miratuara për menaxhimin e aktiviteteve të kontratës, të nxjerra nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik.

Pranimi i garancisë së performancës dhe lirimi i sigurimit të tenderit	PO NE VLERE 5.222.83 € ME VALIDITET 36+1 MUAJ
Pranimi i garancisë së pagesës në avans, nëse është e aplikueshme	SKA AVANS
Pagesa e avansit , nëse është e aplikueshme	
Dorëzimet e para Shërbimet: raporti fillestarë Punët: instalimi i parë	
Shuma e dëmeve të likuiduara përfshirë kufizimin e dëmeve të likuiduara	
Periudha e përgjegjësisë për defekte	
II. Progresi i Kontratës	
Dorëzimet e Mëtutjeshme Shërbimet: raportet e progresit etj. Punët: instalimi i dytë etj.	
Bisedimet e Rregullta, nëse është e aplikueshme	
Inspektimi i punëtorive, materialeve dhe vendeve të prodhimit	
Pagesat e përkohshme apo në faza, nëse është e aplikueshme	
Reduktimi i garancive, nëse është e aplikueshme	Ska avans
III. Përmbyllja e Kontratës	
Dorëzimet Finale Shërbimet: Raporti Final Punët: Përfundimi i Punëve	
Pranimi/ dorëzimi	
Pagesa e Fundit	
Fondet e mbajtura	
Skadimi i garancionit/periudha e përgjegjësisë	

Lirimi i garancisë	
--------------------	--

Finalizimi i Planit të Menaxhimit të Kontratës²:

Në emër të Autoritetit Kontraktues ; KK KLINE –DREJTORIA ARSIMIT

Nënshkrimi: _____

Emri: ENVER GASHI

Pozita: DREJTOR

Data: _____

Në emër të [Kontraktuesit/Ofruesit të Shërbimeve – – RINORI TOURS -KLINE

Emri: HAZIR SELMANAJ

Nënshkrimi:

 _____

Data: 29.11.2020

Pozita:

 _____

NGA A.K. _____

MENAXHER I KONTRATE NGA O.E,

² Të nënshkruhet nga dy Menaxherët e Projektit

Deklaratë e garantuesit

**SIGURIMI I EKZEKUTIMIT
POLICA NR. 070030380005390**

Për: KUVENDI KOMUNAL KLINË
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: RINORI TOURS SH.P.K.
(në vazhdim "tenderuesi")

Titulli i prokurimit: SHERBIME TE TRANSPORTIT TE NXENESVE LOT 6 - DRENOVC

Numri i Prokurimit: 634-20-6536-2-2-1

Garancion me kërkesë te pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues.

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitoi sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e Tenderit

DHE NGASE jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtënëshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi Garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej 785.88 € Shtate qinde e Tetedhjetë e Pes e Tetedhjetë e Tete / njeqind Euro zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërbushja e njërit nga kushtet në vijim :

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe
- Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar, dhe si rezultat i sajë kanë mbet pa u paguar shumë punëtor, nënkontraktor dhe / ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej 785,88 € siç është thënë më lart, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa ma shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen deri me datën 22.12.2023



Nënshkrimi dhe vula e garantuesit
Kompania e Sigurimeve "SIGURIA"
Emri i institucionit financiar

Adresa: Rr. Luan Haradinaj Llamella A, Prishtine

Data: 23.11.2020

Deklaratë e garantuesit

**SIGURIMI I EKZEKUTIMIT
POLICA NR. 070030380005391**

Për: KUVENDI KOMUNAL KLINË
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: RINORI TOURS SH.P.K.
(në vazhdim "tenderuesi")

Titulli i prokurimit: SHERBIME TE TRANSPORTIT TE NXENESVE LOT 7 - GRABANICE

Numri i Prokurimit: 634-20-6536-2-2-1

Garancion me kërkesë të pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues.

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitoi sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e Tenderit

DHE NGASE jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi Garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej 933.23 € Nent qinde e Tridhjetë e Tre e Njzet e Tre / njeqind Euro zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërbushja e njërit nga kushtet në vijim :

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe
- Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar, dhe si rezultat i sajë kanë mbet pa u paguar shumë punëtor, nënkontraktor dhe / ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej 933.23 € siç është thënë më lart, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa ma shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen deri me datën 22.12.2023


SIGURIA
Nënshkrimi dhe vula e garantuesit
Kompania e Sigurimeve "SIGURIA"
Emri i institucionit financiar

Adresa: Rr. Luan Haradinaj Llamella A, Prishtine

Data: 23.11.2020

Deklaratë e garantuesit

**SIGURIMI I EKZEKUTIMIT
POLICA NR. 070030380005389**

Për: KUVENDI KOMUNAL KLINË
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: RINORI TOURS SH.P.K.
(në vazhdim "tenderuesi")

Titulli i prokurimit: SHERBIME TE TRANSPORTIT TE NXENESVE LOT 5 - GREMNIK

Numri i Prokurimit: 634-20-6536-2-2-1

Garancion me kërkesë te pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues.

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitoi sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e Tenderit

DHE NGASE jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi Garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej 1,751.86 € Nje mije e Shtate qinde e Pesedhjetë e Nje e Tetedhjetë e Gjashtë / njeqind Euro zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërmbushja e njërit nga kushtet në vijim :

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe
- Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar, dhe si rezultat i sajë kanë mbetur pa u paguar shumë punëtor, nënkontraktor dhe / ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej 1,751.86 € siç është thënë më lart, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa ma shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen deri me datën 22.12.2023


Nënshkrimi dhe vula e garantuesit
Kompania e Sigurimeve "SIGURIA"
Emri i institucionit financiar

Adresa: Rr. Luan Haradinaj Llamella A, Prishtine

Data: 23.11.2020

Deklaratë e garantuesit

**SIGURIMI I EKZEKUTIMIT
POLICA NR. 070030380005387**

Për: KUVENDI KOMUNAL KLINË
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: RINORI TOURS SH.P.K.
(në vazhdim "tenderuesi")

Titulli i prokurimit: SHERBIME TE TRANSPORTIT TE NXENESVE LOT 3 - SHITUPEL

Numri i Prokurimit: 634-20-6536-2-2-1

Garancion me kërkesë te pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues.

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitoi sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e Tenderit

DHE NGASE jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtënëshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi Garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej 622.16 € Gjasht qinde e Njezet e Dy e Gjashtembedhjete / njeqind Euro zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërmbushja e njërit nga kushtet në vijim :

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe
- Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar, dhe si rezultat i sajë kanë mbet pa u paguar shumë punëtor, nënkontraktor dhe / ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej 622,16 € siç është thënë më lart, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa ma shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen deri me datën 22.12.2023


Nënshkrimi dhe vula e garantuesit
Kompania e Sigurimeve "SIGURIA"
Emri i institucionit financiar

Adresa: Rr. Luan Haradinaj Llamella A, Prishtine

Data: 23.11.2020

Deklaratë e garantuesit

SIGURIMI I EKZEKUTIMIT
POLICA NR. 070030380005386

Për: KUVENDI KOMUNAL KLINË
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: RINORI TOURS SH.P.K.
(në vazhdim "tenderuesi")

Titulli i prokurimit: SHERBIME TE TRANSPORTIT TE NXENESVE LOT 2 - ZLLAKUQAN

Numri i Prokurimit: 634-20-6536-2-2-1

Garancion me kërkesë te pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues.

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitoi sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e Tenderit

DHE NGASE jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi Garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej 409.31 € Kater qinde e Nent e Tridhjetë e Nje / njeqind Euro zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërmbushja e njërit nga kushtet në vijim :

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe
- Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar, dhe si rezultat i sajë kanë mbet pa u paguar shumë punëtor, nënkontraktor dhe / ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej 409,31 € siç është thënë më lart, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa ma shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen deri me datën 22.12.2023



Nënshkrimi dhe vula e garantuesit
Kompania e Sigurimeve "SIGURIA"
Emri i institucionit financiar

Adresa: Rr. Luan Haradinaj Llamella A, Prishtinë

Data: 23.11.2020

Deklaratë e garantuesit

**SIGURIMI I EKZEKUTIMIT
POLICA NR. 070030380005207**

Për: KUVENDI KOMUNAL KLINË
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: RINORI TOURS SH.P.K.
(në vazhdim "tenderuesi")

Titulli i prokurimit: SHËRBIME TE TRANSPORTIT TE NXENESVE LOT 1 - KLINË

Numri i Prokurimit: 634-20-6536-2-2-1

Garancion me kërkesë te pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues.

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitoi sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e Tenderit

DHE NGASE jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtënëshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi Garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej 720.39 € Shtate qinde e Njezet e Tridhjetë e Nent / njeqind Euro zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërmbushja e njërit nga kushtet në vijim :

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe
- Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar, dhe si rezultat i sajë kanë mbet pa u paguar shumë punëtor, nënkontraktor dhe / ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej 720,39 € siç është thënë më lart, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa ma shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen deri me datën 22.12.2023


Nënshkrim dhe vula e garantuesit
Kompania e Sigurimeve "SIGURIA"
Emri i institucionit financiar

Adresa: Rr. Luan Haradinaj Llamella A, Prishtine

Data: 23.11.2020