



KOMUNA KLINE
ZYRA E PROKURIMI

01 NR 320-32174/20
Data 06/11/2020

KONTRATA NR.094-2020

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; perfaqesuar nga Menaxheri z. Abaz Foniqi,

dhe

AGRIBAU SHPK " adresa Zona Industriale -1 –Prishtine , me numer Bisnesi 810831158 , me perfaqesues z. Naim Berisha (ne vazhdim "Furnizuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për shërbimet ne vijim .

Titulli:

FURNIZIM ME MAKINA MJELESE DHE SPERKATESE KRAHU

Ne baze te procedures se prokurimit nr. 634-20-5791-121/634-20-93-121- lot 2

Neni 1 Lënda. Furnzim sipas ofertes finaciare

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimet njësi të shërbimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Ofruesi i Furnzimeve ne vijim.



Nr.	Titulli	Çmimi për njësi (me TVSh)	Sasia	Njësia matëse	Totali (me TVSh)	Titulli prodhues
1	Makina Mjelëse 2-SHE për lopë	185.00	40.00	COPE	7,400.00	SARAGRI
2	Makina Mjelëse 2-SHE për Dele,dhi	185.00	10.00	COPE	1,850.00	SARAGRI
3	Spërkatëse Krahu me Bateri dhe manual – 2 në 1	24.90	100.00	COPE	2,490.00	LAMSIN

3.2.Vlera totale indikative e kontratës është 11.740.00 €

(Njembdhejtemijeshateqindedyezeteuro)

3.3 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Ofruesit të Shërbimeve sipas kontratës publike kornizë.

3.4 Çmimet e njësive do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë.

3.5. Plani i kryerjes furnizimeve do të bëhet sipas kërkesave të A.K sipas listës së përfituesve të përzgjedhur nga Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit rural .

3.6.Fillimi .Menjehere pas Neneshkrimit të kontratës .Perfundimi brenda 30 DITESH .

3.7.Shpërndarja do të bëhet tek përfituesit në prani të caktuar nga drejtoria , Përfituesit individual dhe O.E . Me raport mbi pranim –dorëzimin e Paisjeve .

3.8. Përfituesit individual do të paguajnë vlerën e paisjes në masën 30 % të cmimit , para Pranimit të paisjes. Në momentin e nënshkrimit të Marrëveshjes për përfitim të Paisjes .

3.9. Kosheret duhet të i përmbahen specifikacionit teknik të kërkuar nga A.K në përshkrimin teknik në Cmimore Dhe deklarates së ofertuesit .

3.10. Specifikacioni teknik i Obliguar .

Artikulli nr. 1. Fuqia - Kw Hp 0.55 0.75. Tensioni - V Hz 220-50 Hz. Motori me fazë – një fazor. Nr. i rrotullimeve – 1420. Kapaciteti –i min.200.Nr. I rrotullimeve -RMP 1420. Presioni – bar 0.4 0.5. Kapaciteti i kanalit për mjelje- litra 30-40. Kazani (ena)- Alumin. Kapaciteti i pulsatorit – pulsime min. 60

Artikulli nr 2. Fuqia - Kw Hp 0.55 0.75. Tensioni - V Hz 220-50 Hz. Motori me fazë – një fazor. Nr. i rrotullimeve – RPM 1420. Kapaciteti –i min.200.Nr. I rrotullimeve -RMP 1420. Presioni – bar 0.4 0.5. Kapaciteti i kanalit për mjelje- litra 30-40. Kazani (ena)- Alumin. Kapaciteti i pulsatorit – pulsime min. 60.

Artikulli nr .3.Kapaciteti- litra 20-25 Kapaciteti i Bataresë- 12 V8 Ah Presioni- Bar 0.4-0.45 Gjatësia e baterisë- orë 4-5 Pesha- kg 5.5 Ndërprerës tek dorezat Mbushje baterie Me tre (3) lloje të ndryshme të spërkatjes Rrip për mbajtje në shpinë Ndërprerës për kyçje dhe shkyçje Shpërndarëse metali Funkcioni 2 në 1 manual dhe me bateri Rezervar mbushës i filtruar

Neni 4 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (b) Tenderi i Ofruesit të Shërbimeve, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (c) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (d) Urdhër blerja;

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 5 Pagesat

5.1 Pagesa do të bëhet në Euro.

5.2 Pagesat e detyrimeve sipas një fature të lëshuar nga Operatori Ekonomik duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

5.3. Pagesat do të ekzekutohen me keste sipas dinamike të kryerjeve të punimeve
Pagesat do të behen sipas situacineve mbi kryerje të punimeve me Raport nga Komisioni dhe Fatura.Jo me teper se 30 dite pas pranimit të fatures dhe Raportit .

Neni 6 Marrëveshjet lidhur me tatimin dhe doganën

6.1 Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjitha detyrimet dhe taksat në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

6.2 Të gjitha taksat dhe detyrat e tjera doganore konsiderohen se janë të përfshira në çmimin e kontratës.

Neni 7 Kualiteti

7.1 Kualiteti i *puneve* duhet në të gjitha aspektet të plotësoj specifikimet teknike të parashtruara në Dosjen e Tenderit.

7.2. Kryesi i *puneve* do të jete përgjegjës për Demtimet të shkaktuara me dashje apo pa kujdesi në masën e dëmit që do të përcaktohet nga zyrtari përgjegjës .

7. 3. Garancioni i Kontrates do të depozitohet në vlerë 1.174.00 €
me validitet 6+1 = 7 muaj

Neni 8 Vonesat në ekzekutim

8.1 Në rast të dështimit apo vonesës në Implementim , Do të penalizohet me masën 0.25% në ditë vonesa nga vlera totale e kontrates.

Neni 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, dhe të shikoj furnizimet e bera nëse është në masën e cilesive të kërkuara .

Neni 10 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

10.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Operatorit Ekonomik shtatë ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet në vijim: a) Kur operatori ekonomik nuk arrin t'i realizoj obligimet e veta sipas kontratës; b) Dështon në ekzekutimin e kontratës në afatin e caktuar; c). Refuzon urdhrat administrativ të autoritetit kontraktues; d) Ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga autoriteti kontraktues; e). Falimenton; f). Është dënuar nga një gjykatë për një shkelje që ka të bëjë me sjellje profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res-judicata*; g) Operatori ekonomik i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat e përgjithshme financiare; h) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimin të kontratës.

Neni 11 Ndërprerja e Kontratës nga Operatori Ekonomik

11.1 Operatori Ekonomik, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin Kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues: a) Nuk arrin t'i paguajë Operatorit Ekonomik shumën që duhet të paguhet brenda periudhës së saktësuar me kontratë; b) vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta me kontratë; c) si rezultat i forcës madhore, Operatori Ekonomik nuk është në gjendje për të kryer një pjesë materiale të kontratës për më shumë se 5 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk i atribuohen të Operatorit Ekonomik.

Neni 12 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

12.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

12.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën themelore _dega Kline në pajtim me ligjin e Kosovës.

Neni 13 Komunikimi

13.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap Titullin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë .

13.2 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

Neni 14. Menaxhimi i projektit dhe menaxhimi i kontrates .

14.1. Menxhimi i projektit do te behet nga njesia kerkuese –Implementuese Drejtoria KOMUNA E BUJQESISE DHE ZHVILLIMIR RURAL Komuna Kline

14.2 .Menxhimi i Kontrates . Bazuar ne neni 81 te LPP , Menaxhi i kontrtaes me vendim te ZKA do te jete : _____ nga _____

14.3 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët **Shqipe** në kater origjinale, tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve.

Emri:	ABAZ FONIQI
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	06.11.2020
Vula:	

Për Ofruesin e Shërbimeve **AGRIBU SHPK - PRISHTINE**

Emri:	NAIM BERISHA
Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:	
Data:	06.11.2020
Vula:	



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGJENCIA E REGJISTRIMIT TE BIZNESEVE NE KOSOVE
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJU BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

810831158

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

AGRIBAU SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

///

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

**Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Društva sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies**

Adresa:
Adresa:
Address:

**Zona Industriale te Amortizatorët -1
Prishtinë**

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

29/08/2013

17/04/2019

Data / Date / Datum



N. Telini

Nënshkrimi / Signature / Potpis

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: **10019781**



Për **KUVENDI KOMUNAL I KLINËS**

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

AGRIBAU SH.P.K.

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marre përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

JE PER PERFITUESIT INDIVIDUAL SUBVENSIONIM - LOT 2- FURNIZIM ME MAKINA MJLESE DHE SP

të dhënë me numrin e Prokurimt.

634-20-5791-1-2-1 - LOT 2

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit të specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

€ 1,174.00

Nje mije dhe Nje qinde dhe Shtatedhjete dhe Kater €

(shuma e garancisë në shifra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoritetit kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të githa shumat brenda limiteve të

€ 1,174.00

(shuma e garancisë)

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen

arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

06.11.2020

deri më

05.06.2021

Lëshuar në

PRISHTINE

datë

05.11.2020

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

PRISHTINE



0008221



AGRIBAU

AGRIBAU SHPK
NR. FISKAL: 601011240
NR. BIZNESIT: 70986833
NR. TVSH: 330207507

FOTO TE ARTIKULLIT

MAKINA MJELSE DYSHE PER DHI



AGRIBAU SHPK
ZONA INDUSTRIALE ,NR.136, PRISHTINË;
Tel: 044- 239-472; email: agribau.ks@gmail.com; web: www.agribau.com



AGRIBAU

AGRIBAU SHPK
NR. FISKAL: 601011240
NR. BIZNESIT: 70986833
NR. TVSH: 330207507

MAKINE MJELSE DYSHE PER LOPE



AGRIBAU SHPK
ZONA INDUSTRIALE ,NR.136, PRISHTINË;
Tel: 044- 239-472; email: agribau.ks@gmail.com; web: www.agribau.com



AGRIBAU

AGRIBAU SHPK
NR. FISKAL: 601011240
NR. BIZNESIT: 70986833
NR. TVSH: 330207507

Sperkatese krahu



AGRIBAU SHPK
ZONA INDUSTRIALE ,NR.136, PRISHTINË;
Tel: 044- 239-472; email: agribau.ks@gmail.com; web: www.agribau.com



AGRIBAU

AGRIBAU SHPK
NR. FISKAL: 601011240
NR. BIZNESIT: 70986833
NR. TVSH: 330207507



AGRIBAU SHPK
ZONA INDUSTRIALE ,NR.136, PRISHTINË;
Tel: 044- 239-472; email: agribau.ks@gmail.com; web: www.agribau.com



PLANI PËR MENAXHIMIN E KONTRATËS

Sipas Nenit 81.2 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042

Data e përgatitjes së PMK¹ 06.11.2020

Përgatitur nga: **vendos emrin dhe mbiemrin e Menaxherit të Projektit të AK-**
-DREJTOR I DREJTORISE URBANIZIMIT

Numri i Prokurimit	634-20-5791-121-634-20-93-121 - LOT 2		
Titulli i Kontratës	FURNIZIM ME MAKINA MJELESE DHE SPERKATES KRAHU PER PERFITUESIT INDIVIDUAL		
Punë/Shërbime/Furnizime	Viti Buxhetor	Emri dhe mbiemri i Zyrtarit Përgjegjës të Prokurimit	
PUNE	2020	ABAZ FONIQI	

Ngjarjet/Rezultatet e Kontratës	DETAJET E IMPLEMENTIMIT Afatet 30 DITE PUNE VLERA. 11.740.00 €
Pjesët nën 'Detajet e Implementimit' në <i>italike</i> duhet të kompletohen dhe të bien dakord në mesë të palëve të kontratës para inicimit të implementimit të kontratës. PMK duhet të përtërihet gjatë implementimit të kontratës. Vendos Nuk Aplikohet për ato që nuk janë relevante	
I. Fillimi/ Mobilizimi i Kontratës	
Njoftimi për fillimin e punës/shërbimeve/furnizimit të mallrave	ME DATE 10.11.2020
Afati i përmbushjes	PLANI IMPLAEMENTIMIT 30 DITE KALENDARIK

¹ Plan i Menaxhimit të Kontratës është dokument i gjallë i cili do të përtërihet bazuar në mbikëqyrjen e punëve, shërbimeve apo mallrave në pajtim me kushtet e parashtruara në kontratën origjinale. Plan i Menaxhimit të Kontratës është i hapur për monitorim të KRPP-së gjatë implementimit të kontratës dhe të gjitha auditimeve tjera të kryera nga organet shtetërore. PMK duhet të përdoret së bashku me rregullat e miratuara për menaxhimin e aktiviteteve të kontratës, të nxjerra nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik.

Pranimi i garancisë së performancës dhe lirimi i sigurimit të tenderit	PO SIGURIMI I KONTRATES NE VLERE 1.174.00 EURO ME VALIDITET 6+1 MUAJ DITE KALENDARIK
Pranimi i garancisë së pagesës në avans, nëse është e aplikueshme	SKA AVANS
Pagesa e avansit , nëse është e aplikueshme	SKA
Dorëzimet e para Shërbimet: raporti fillestarë Punët: instalimi i parë	
Shuma e dëmeve të likuiduara përfshirë kufizimin e dëmeve të likuiduara	
Periudha e përgjegjësisë për defekte	
II. Progresi i Kontratës	
Dorëzimet e Mëtutjeshme Shërbimet: raportet e progresit etj. Punët: instalimi i dytë etj.	
Bisedimet e Rregullta, nëse është e aplikueshme	
Inspektimi i punëtorive, materialeve dhe vendeve të prodhimit	
Pagesat e përkohshme apo në faza, nëse është e aplikueshme	
Reduktimi i garancive, nëse është e aplikueshme	Ska avans
III. Përmbyllja e Kontratës	
Dorëzimet Finale Shërbimet: Raporti Final Punët: Përfundimi i Punëve	
Pranimi/ dorëzimi	
Pagesa e Fundit	
Fondet e mbajtura	
Skadimi i garancionit/periudha e përgjegjësisë	

Lirimi i garancisë	
--------------------	--

Finalizimi i Planit të Menaxhimit të Kontratës²:

Në emër të Autoritetit Kontraktues ; KK KLINE –DREJTORIA BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL

Nënshkrimi: _____

Emri: NASER MORINA

Pozita: DREJTOR

Data: _____

Në emër të [Kontraktuesit/Ofruesit të Shërbimeve – AGRI BAO SHPK – PRISHTINE

Emri: NAIM BERISHA

Nënshkrimi:



Data:

06.11.2020

Pozita:

DREJTOR

NGA A.K. _____

MENAXHER I KONTRATE NGA O.E,

² Të nënshkruhet nga dy Menaxherët e Projektit